PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE
LURIGANCHO”, SNIP 135204 - CODIGO UNICO 2400301

(PRIMERA CONVOCATORIA)

Informacién completa del expediente administrativo debe ser verificada en la Pagina:
http://www3.vivienda.gob.pe/PASLC/Procedimiento _Seleccion.html

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccioén, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.


https://www.google.com/url?q=http://www3.vivienda.gob.pe/PASLC/Procedimiento_Seleccion.html&sa=D&source=hangouts&ust=1527203248546000&usg=AFQjCNG1AsSpbFGcplkzP5bWRqXZDupK_Q
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y al Consejo
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Publicas, en todo momento segln
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y
corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Comisién de Defensa de la Libre
Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten
durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas
normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o al Consejo
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Publicas el acceso a la informacion referida a
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

1.2. PRECALIFICACION

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 57 del Reglamento, cuando el valor referencial de
la contratacién de la ejecucion de una obra sea igual o superior a veinte millones de Soles (S/
20 000 000,00) la Entidad puede optar por convocar la licitacién publica con precalificacion
con la finalidad de preseleccionar a proveedores con calificaciones suficientes para ejecutar
el contrato, e invitarlos a presentar su oferta. En este caso en la seccién especifica de las
bases debe preverse las etapas, los requisitos de precalificacion y demas condiciones del
procedimiento.

1.3. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta

antes del inicio de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

En las licitaciones publicas con precalificacion, el registro de participantes se realiza hasta
antes del término del plazo para la presentacion de solicitudes de precalificacion.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.
El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse

como patrticipante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion.
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1.5.

1.6.

1.7.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en www.seace.gob.pe.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo sefialado
en el calendario del procedimiento de seleccién, que no puede ser menor a diez (10) dias
habiles contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido
en el articulo 51 del Reglamento.

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el
objeto de contratacion.

Para formular consultas y observaciones se debe emplear el Anexo N° 1 Formato para
formular consultas y observaciones de la Directiva “Disposiciones sobre la formulacion y
absolucion de consultas y observaciones”.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones por parte del comité de seleccion
mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha sefialada en el
calendario del procedimiento de seleccién, en un plazo que no puede exceder de cinco (5)
dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolucion se realiza de manera motivada debiendo emplear el Anexo N° 2 Formato de
pliego de absolucién de consultas y observaciones de la Directiva “Disposiciones sobre la
formulacion y absolucion de consultas y observaciones”. Cabe precisar que en el caso de las
observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o0 no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporaneamente,
en un lugar distinto al sefialado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han
registrado como participantes.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES

En el plazo de tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion del pliego absolutorio a través
del SEACE, los participantes pueden solicitar la elevaciéon de los cuestionamientos al pliego


http://www.rnp.gob.pe/
http://www.seace.gob.pe/
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de absolucién de consultas y observaciones, a fin que el OSCE emita el pronunciamiento
correspondiente, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la absolucién a una consulta por parte del Comité de Seleccion se considere
contraria a la normativa de contratacion publica u otras normas complementarias o
conexas que tengan relacion con el procedimiento de seleccién o con el objeto de la
contratacion.

b) Cuando la absolucion de observaciones por parte del Comité de Seleccion se
considere contraria a la normativa de contratacion publica u otras normas
complementarias o conexas que tengan relacién con el procedimiento de seleccién o con
el objeto de la contratacion.

El pronunciamiento emitido por el OSCE se notifica a través del SEACE, dentro de los siete
(7) dias habiles, computados desde el dia siguiente de recepcién del expediente completo por
el OSCE.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el articulo 50 de la Ley, presentar
cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolucién de consultas
y/u observaciones.

1.8. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas, observaciones, la implementacion del pronunciamiento emitido por el OSCE,
asi como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de
supervisién, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del
procedimiento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervisién a cargo del OSCE. Esta restriccion no afecta la competencia del
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccién
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanciéon de nulidad de todo lo
actuado posteriormente, conforme lo establece el articulo 52 del Reglamento.

Importante

e En caso el OSCE haya emitido pronunciamiento, dentro de los cuatro (4) dias hébiles
siguientes a la publicacion de la integracion de las bases, los participantes pueden solicitar
al OSCE, la emisién de Dictamen sobre implementacion del Pronunciamiento, segun lo
previsto en el numeral 8.2 de la Directiva “Acciones de Supervision a Pedido de Parte”.

e En caso el OSCE no haya emitido pronunciamiento, los participantes pueden solicitar al
OSCE en cualquier momento la emision de Dictamen sobre Cuestionamientos, cuando
consideren de manera sustentada que las bases integradas no recojan aquello que ha sido
materia de aclaracion y/o precision en el pliego de absolucién de consultas y observaciones,
segun lo previsto en el numeral 8.8 de la Directiva “Acciones de Supervision a Pedido de
Parte”, en el plazo previsto en la misma.

1.9. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Los documentos que acompafian las solicitudes de precalificacion, de ser el caso, y las
ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado, E
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1.10.

salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las solicitudes de precalificacion, de ser el caso, y las ofertas se presentan por escrito,
debidamente foliadas y en un (1) Unico sobre cerrado.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
solicitudes de precalificacion, de ser el caso, y las ofertas deben estar debidamente firmados
por el postor. Los demas documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. En el
caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para
dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos decimales.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza en acto publico en presencia de notario o juez de paz
en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

La presentacién puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que
se exija formalidad alguna para ello.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

El acto publico se inicia cuando el comité de seleccién empieza a llamar a los participantes en
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de seleccién debe anunciar el
nombre de cada participante y el precio de la misma. Ademas, verifica la presentacion de los
documentos requeridos en la seccidn especifica de las bases de conformidad con el articulo
53 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que excedan el valor referencial en
mas del diez por ciento (10%) y aquellas que se encuentren por debajo en un veinte por
ciento (20%) del promedio de las ofertas admitidas incluido el valor referencial, teniéndose
estas por no admitidas.

Esta informacion debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto publico.

De no estar conformes los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta,
debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta econémica hasta el
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentacion de ofertas o en fecha
posterior el postor solicite su devolucién.

Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procedera a
sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.

Al terminar el acto publico, se levantara un acta, la cual sera suscrita por el notario o juez de
paz, los miembros del comité de seleccion, el veedor y los postores que lo deseen.
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1.11.

Pi
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De acuerdo a lo previsto en el articulo 53 del Reglamento, en el acto de presentacion de
ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

Para que el comité de seleccidon considere vélida la oferta econdmica que supere el valor
referencial, hasta el limite maximo previsto en el articulo 28 de la Ley, se debe contar con la
certificacién de crédito presupuestario suficiente y la aprobacién del Titular de la Entidad,
previa opinién favorable del area usuaria; que no puede exceder de cinco (5) dias habiles,
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo
responsabilidad, salvo que el postor acepte reducir su oferta econémica.

En caso no se cuente con la certificacién de crédito presupuestario se rechaza la oferta.

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos, considerando la ponderacion
establecida en el numeral 2.3 del Capitulo 1l y en el Capitulo 1V de la seccion especifica de
las bases.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la evaluacion del precio sea el Unico factor, se le asigna cien (100) puntos a la
oferta mas préxima al promedio de las ofertas admitidas que quedan en competencia,
incluyendo el valor referencial y otorga a las demas ofertas puntajes, segun la siguiente
férmula:

Om
x PMOE

Importante

Las dos barras Il representan el valor absoluto. En ese sentido, para la aplicacion de la
férmula, se debe considerar que el valor absoluto de un nimero es su valor numérico sin
tener en cuenta su signo, sea este positivo (+) 0 negativo (-).

Donde:

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas préximo al promedio de ofertas validas incluido el valor
referencial

PMOE = Puntaje maximo del precio

En el supuesto de que dos o mas ofertas obtengan el mismo puntaje, obtiene el mejor
orden de prelacién aquella oferta méas cercana por debajo del promedio.

En caso de empate en puntaje y en oferta econémica, el orden de prelacion se determina
por sorteo.

b) Cuando existan otros factores de evaluacion ademas del precio, aquella que resulte con
el mejor puntaje, en funcion de los criterios y procedimientos de evaluacion enunciados
en la seccion especifica de las bases. La evaluacion del precio se sujeta a la aplicacion
de la férmula prevista en el literal anterior.
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Si dos (2) o més ofertas empatan, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas
empatadas se realiza a través de sorteo.

Para la aplicacién del sorteo se requiere la participacion de notario o juez de paz y la citacion
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un
representante del Sistema Nacional de Control.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2,

1.12. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion debe determinar si los postores que
obtuvieron el primer y segundo lugar segun el orden de prelacién, cumplen con los requisitos
de calificacion detallados en la seccién especifica de las bases. La oferta del postor que no
cumpla con los requisitos de calificacion debe ser descalificada. Si ninguno de los dos
postores cumple con los requisitos de calificacion, el comité de seleccion debe verificar los
requisitos de calificacion de los postores admitidos, segun el orden de prelaciéon obtenido en
la evaluacion.

Importante

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales
gue se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

1.13. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 39 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite
Documentario de la Entidad. La subsanacion corresponde realizarla al mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de la calificacion de las ofertas, el comité de seleccion otorga la buena pro en la fecha
sefialada en el calendario de las bases mediante su publicacion en el SEACE.

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través
del SEACE, el mismo dia de su realizacion, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluacion y calificacién.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/
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1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento en el
SEACE, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la Ley y en
el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado
para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento,
debe interponerse dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el
postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar
el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) dias habiles siguientes de
presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional
para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. Al dia siguiente de subsanadas las
observaciones, las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 117 y 151 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 129 del Reglamento. La presentacion de esta garantia no
puede ser exceptuada en ningln caso.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pera.
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3.4.

3.5.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

ADVERTENCIA

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTIAS
EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE NUMERAL.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 131 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA3

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifiqgue al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda;

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 156 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de
la obra segun los supuestos previstos en el articulo 152 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

Importante

De acuerdo con el articulo 159 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el
valor de la obra a ejecutarse sea igual 0 mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto
del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se convoca el procedimiento de seleccion.

3

De conformidad con la Décimo Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en las obras bajo la modalidad
de concurso oferta para el inicio de la ejecucion de la obra es requisito previo la presentacion y aprobacion del expediente
técnico por el integro de la obra.
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3.6.

3.7.

3.8.

RESIDENTE DE OBRA*

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segln corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad,
en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva
del residente de obra es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar,
de conformidad con el articulo 154 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR’ DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afos de
experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la obra y
del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva
del inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar,
de conformidad con el articulo 159 del Reglamento.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteraciéon. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o

De acuerdo con el articulo 154 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo permanente y

directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser

ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional

propuesto como residente de obra, segin la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 159 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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3.9.

3.10.

3.11.

supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de
inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el
particular.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 155 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases8.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indigue en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta, si la Entidad prevé la entrega del

adelanto directo para la elaboracién del expediente técnico, el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por
ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestacion. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto
directo para la ejecucion de la obra, el monto de este adelanto no podra ser superior al diez por ciento (10%) del monto
original correspondiente a esta prestacion.
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3.12.

3.13.

3.14.

publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento
de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindbmicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 133 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccidn especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 178 del
Reglamento. Estd permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras,
cuando ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el
contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista
del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 179 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras
existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el numeral 45.2 del articulo 45 de la Ley y en el articulo 179 del
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
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3.15. CONSTANCIA DE PRESTACION

3.16.

3.17.

3.18.

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra.
Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades,
hasta que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 135 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
articulo 138 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar
directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal 1) del articulo 27 de la
Ley.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en los literales a) y b) del articulo 44 de la Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

Importante

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta, a cada
una de las prestaciones involucradas se le aplicaran, en principio, las disposiciones de la
normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en
aquellos supuestos que impliquen la erogacion de mayores fondos publicos (adelantos y
prestaciones adicionales), en los que se aplicaran las disposiciones de dicha normativa que
regulan la ejecucion de obras
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO

RUC N° 1 20602547443

Domicilio legal . Av. Paseo de la Republica N° 3361, piso 6, San Isidro - Lima
Teléfono: : 01-3335555

Correo electrénico: . rolano@vivienda.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra: “Esquema Carapongo — Ampliacion de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
los Sectores 136 y 137 del Distrito de Lurigancho”, SNIP 135204 - Cdodigo Unico 2400301.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 118 705 770.35 (Ciento dieciocho millones setecientos cinco
mil setecientos setenta con 35/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de 30.11.2017.

Valor Referencial L T
(VR) Limite Superior
S/ 118 705 770.35 S/ 130 576 347.38
(Ciento dieciocho millones setecientos (Ciento treinta millones quinientos
cinco mil setecientos setenta con 35/100 | setenta y seis mil trescientos cuarenta y
soles), incluye IGV siete con 38/100 soles), incluye IGV

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién Directoral N° 16-2018-
VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 28 de mayo de 2018.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia de
Proyectos y Obras N° 253-2017-GPO, de fecha 05.12.2017, (la elaboracién de este expediente
técnico de obra corresponde al contrato N° 177-2014-SEDAPAL, de fecha 11.03.2014).

® ElI monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

10 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 27 del Reglamento, el limite superior se calcula considerando dos decimales y sin
efectuar el redondeo en el segundo decimal.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Mediante Resolucion N° 043-2018-GPO, de la Gerencia de Proyectos y Obras del Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL, de fecha 22 de febrero de 2018, se prueba
el Valor Referencial actualizado del Expediente Técnico, con precios vigentes al 30.11.2017.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de 480 (Cuatrocientos
ochenta) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 65.00 (Sesenta y cinco con 00/100 soles) en
Tesoreria del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, sito en la Av. Paseo de la
Republica N° 3361, piso 6, San Isidro - Lima y recabar las bases y copia del expediente técnico
de obra en la Unidad de Administracién.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018.
- Ley N° 30694 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2018.
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- Ley 30695 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018.

- Ley N° 28411, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y
modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION*

Etapa

Fecha, horay lugar

Convocatoria

29/05/2018

Registro de participantes??
A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 30/05/2018
Hasta las: 09:59 horas del 02/07/2018

Formulacion de consultas y
observaciones a las bases

A través del

En Mesa de Partes o la que haga
sus veces en la Entidad en

Adicionalmente, remitir el archivo
electrénico a la siguiente direccion

Del: 30/05/2018
Al: 12/06/2018

Formato para formular consultas y observaciones del
Anexo N° 01 de la Directiva “Disposiciones sobre la
formulacion y absolucién de consultas y observaciones™?

Mesa de Partes del Ministerio de Vivienda Construccién y
Saneamiento sito en Av. Paseo de la Republica N° 3361,
Edificio PetroPeru, piso 6 - San Isidro — Lima, en el
horario!* de 08:30 a 16:30

rolano@vivienda.gob.pe

precalificaciéon
El acto publico se realizara en

Absolucién de consultas y 19/06/2018
observaciones a las bases

Integracion de bases 20/06/2018
Presentacion de solicitudes de: 02/07/2018

Sito en Av. Paseo de la Republica N° 3361, Edificio
PetroPeru, piso 6 - San Isidro — Lima - 10:00 horas

Evaluacion de
precalificaciéon

documentos de:

Del: 03/07/2018 al 09/07/2018

Publicacién de pre calificados

10/07/2018

Presentacion de ofertas
El acto publico se realizara en

19/07/2018

Sito en Av. Paseo de la Republica N° 3361, Edificio
PetroPeru, piso 6 - San Isidro - Lima - 10:00 horas

Evaluacién de ofertas

20/07/2018 al 24/07/2018

Calificacién de ofertas

25/07/2018 al 31/07/2018

Otorgamiento de la buena pro
A través del SEACE

01/08/2018

1 La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primaré el calendario indicado en la ficha del

procedimiento en el SEACE.

12 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la

presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.

13 Para acceder al formato ingrese a http://portal.osce.gob.pe/osce/content/documentos_normativos_directivas.

14 Al consignar el horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de atenciéon no podra ser menor a ocho (8)

horas.
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Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en
el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico” publicado en
www.seace.gob.pe, pestafia 1. Inicio, opcion Documentos y Publicaciones, pagina Manuales y Otros
(Proveedores).

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La solicitud de precalificacion se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité
de seleccion de la Licitacion Puablica N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC, conforme al
siguiente detalle:

Sefiores

Programa Agua Segura para Lima y Callao
Av. Paseo de la Republica N° 3361, piso 6, San Isidro - Lima

Att.: Comité de seleccion

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

Denominaciéon de la convocatoria: “ESQUEMA CARAPONGO -
AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO
DE LURIGANCHO”, SNIP 135204"

OFERTA
[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

La solicitud de precalificacion contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente
documentacion:

2.2.1. CAPACIDAD LEGAL

Representacioén

Requisitos:

e Declaracién jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada debe ser presentada por cada
uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 01).

e Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la
oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda.

¢ Ningln integrante de un Consorcio podrd formar parte de dos ofertas; ningun
Consorcio puede estar conformado por mas de tres (03) Empresas.

e Los Licitantes que se presenten consorciados deberan presentar la Promesa de
Consorcio con firmas legalizadas de los respectivos representantes legales que
contenga cuando menos la informacion siguiente:

- Porcentaje de participacion de las otras empresas. La participacion minima, de
cada empresa consorciada, debe ser del 20%.

- Declaracion de que las empresas asociadas asumiran la total responsabilidad
solidaria en el orden técnico, econémico y legal de los contratos, en forma
conjunta e individualmente y que no podrdn modificar los términos de su
participacion en el Contrato de Consorcio hasta la liquidacion final del contrato.


http://www.seace.gob.pe/
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e Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de
50% de participacion.

e El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre
y representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segin corresponda, expedido por registros publicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

¢ Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

2.2.2. SOLVENCIA ECONOMICA

1. Presentar copia simple del dltimo Balance de gestion (2017) entregado a la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) para empresas
nacionales. Las empresas extranjeras podran presentar copia simple del documento
similar presentado ante la autoridad tributaria de su pais de origen. En caso de
consorcio cada empresa asociada debera presentar la documentacion solicitada.

2. Presentar reporte de la calificacibn de riesgo (INFOCORP) que muestre la
clasificacién de la deuda bancaria de la empresa por parte de la Superintendencia de
Banca, Seguro y AFP (SBS), debiendo obtener una calificacion normal al 100% (cien
por ciento). Dicho reporte debera ser de fecha posterior a la fecha de convocatoria del
presente proceso. Para el caso de empresas extranjeras, esta calificacion de riesgo
podra ser presentada a través de una entidad internacional equivalente.

3. Presentar obligatoriamente copia simple de los Estados Financieros auditados
correspondientes a los tres (03) Ultimos afios (2014, 2015 y 2016). En caso de
consorcio cada empresa asociada debera presentar la documentacion solicitada.

4. Presentar obligatoriamente un resumen de los principales indicadores financieros
correspondientes a los tres (03) ultimos afios (2014, 2015 y 2016), con sus
respectivos sustentos de calculo para su obtencion. En caso de Consorcio la empresa
lider deberd cumplir con los siguientes valores minimos:

« Indice de Liquidez : Igual o Mayor a 1.20
¢ indice de Acidez : Igual o Mayor a 1.05
« Indice de Endeudamiento : Igual o Menor a 0.70
e Indice Patrimonial : Igual o Mayor a 0.30

Nota:
Los indices se calcularan con las siguientes formulas:
« Indice de liquidez = activo corriente / pasivo corriente
indice de acidez = (activo corriente - inventario) / pasivo corriente.
indice de endeudamiento = total activo / total pasivo.
indice patrimonial = total pasivo / patrimonio

El cumplimiento de los indicadores financieros corresponde al promedio de los Ultimos
tres afos.
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5. Presentar copia simple de la constancia del uUltimo pago efectuado por el Impuesto
Anual a la Renta y copia simple del comprobante de pago de la ultima obligacion
exigible. Las empresas extranjeras podran presentar copia simple del documento
similar presentado ante la autoridad tributaria de su pais de origen, de ser aplicable.

6. El postor demostrara que posee solvencia econdmica mediante la presentacién de
linea(s) de crédito bancarias(s), por un monto minimo equivalente al 50% del valor
referencial, aprobado y de libre disponibilidad. Las empresas extranjeras presentaran
las(s) linea(s) de crédito bancaria(s), otorgadas por banco(s) extranjeros(s) de
primera categoria, incluidos en la relacion aprobada por el Banco Central de Reserva,
vigente a la fecha de presentacion de las ofertas.

Para el caso de Perd, la emisién de lineas de crédito sera otorgada por los Bancos
autorizados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Seran aceptados
cartas segun las caracteristicas propias de cada Entidad Bancaria, no obstante, estas
deberdn contener minimamente la informacién solicitada en el Formato N° 1. Las
cartas pueden estar dirigidas a favor de cualquiera de las siguientes alternativas:

a) Al postor.

b) Al Comité de Seleccion

c) Al Programa Agua Segura para Lima y Callao.

La carta de la Entidad Bancaria debe estar emitida con fecha posterior a la fecha de
convocatoria de la presente licitacion y debe acreditar fehacientemente la linea de
crédito a favor del postor.

Se podra presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo
de cambio, el valor venta de la fecha de emision de la carta de la Entidad Bancaria.

Se aclara que estos documentos deben ser presentados en original.

Para el caso de consorcios, se sumaran las respectivas capacidades financieras de
las empresas que lo conforman (sin importar el porcentaje de participacién). Bastara
gue sea una de las empresas consorciadas quien acredite la linea de crédito a su
favor, siempre que logre igualar o superar el monto requerido en las bases.

7. Presentar Declaracion Jurada suscrita por el Representante Legal, de cada empresa
asociada, de no encontrarse en proceso de quiebra ni liquidacién ni restructuracion,
de acuerdo a las normas especificas del INDECOPI.

2.2.3. RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS

1. Facturacion en los ultimos 5 afios.

Este monto deberd ser mayor o igual a 1 vez el valor referencial. Esta informacién
sera acreditada con copia simple de las Declaraciones Juradas presentadas a la
SUNAT o Estados Financieros auditados de los ultimos cinco afios (2013, 2014,
2015, 2016 y 2017). En caso de una empresa extranjera, se podra adjuntar los
documentos antes indicados presentados ante la autoridad tributaria de su pais de
origen o en su defecto sus Estados Financieros auditados para los afios (2013, 2014,
2015, 2016 y 2017), En caso de consorcios se considerara la facturacion promedio a
la sumatoria de los promedios individuales de cada empresa asociada.

2. Informe de la experiencia como ejecutor de obras en general.

Solo se consideraran Obras ejecutadas en los Ultimos diez (10) afios (a la fecha de
presentacion de propuestas de solicitudes de precalificacién), debiendo la sumatoria
de dichos montos ser igual o superior a dos (02) veces el valor referencial con un
maximo de diez (10) contratos (segin Anexo N° 8).

Se define como obras en general: a aquellas que comprendan la construccion,
reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, tineles u otros, que requieren
direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. Ademas,
se considerara obras de rehabilitacibn o mejoramiento o la combinacion de los
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términos anteriores siempre y cuando tengan direccion técnica expediente técnico,
mano de obra, materiales y/o equipos.

En caso el postor consignara mas de diez (10) contratos, sé6lo se calificaran los diez
(10) primeros del cuadro del Anexo N° 8.

3. Experiencia en la ejecucion de obras similares.
Haber ejecutado obras similares por un monto de una (01) vez el valor referencial, en
forma individual o consorciada, en los dltimos 10 afios y en un maximo de 10
contratos.
Se considera Obra similar a obras de ampliacion y/o construccion y/o instalacion y/o
mejoramiento y/o rehabilitacién y/o renovacion de obras generales y/o secundarias de
agua potable y/o alcantarillado, que incluyan alguno de los siguientes componentes.

Obras Generales:

» Pozos y/o Cisterna y/o Reservorio Apoyado y/o Reservorio Elevado y/o Estacién
de Bombeo de Agua Potable y Estacion de Bombeo de Desaglie. Pozos de al
menos 20 Ips de caudal de bombeo y 80 metros de profundidad, Cisternas de al
menos 50 m3 de capacidad, Reservorios de al menos 500 m3 de capacidad.

» Lineas Principales y/o Linea de Conduccion y/o Linea de Impulsion y/o Linea de
Aduccidén y/o Troncales Estratégicas y/o Red Matriz de al menos 250 mm de
diametro de HD vy, Colectores Primarios y/o Colectores Principales de al menos
315 mm de didmetro.

Obras secundarias:

» Redes secundarias de agua potable y/o alcantarillado, incluye conexiones
domiciliarias.

Se excluye lo siguiente:

»  Piletas publicas, unidades sanitarias y similares.

»  Sistema de recoleccidn y disposicion de agua de lluvias.

»  Servicio de disposicién sanitaria de excretas, letrinas y fosas sépticas.

En caso el postor consignard mas de 10 contratos, sélo se calificaran los diez (10)
primeros contratos presentados.

4. La informacion deberd ser acreditada mediante copia simple de los siguientes
documentos:

e Contratos y sus respectivas actas de recepcion y conformidad; contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidaciébn; o contratos y cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida
satisfactoriamente, asi como su monto total y caracteristicas. Documentos
emitidos por la entidad contratante.

e En el caso de las obras en general ejecutadas en consorcio, el postor debera
acreditar el porcentaje de participacion mediante copia del Testimonio de Contrato
de Consorcio o documento emitido por la entidad contratante en donde se
demuestre el porcentaje de participacion. Para el caso de obras similares no se
aceptaran participaciones menores al 20%.

e En el caso de obra similar ejecutada en consorcio, el Acta de recepcién y
certificado de conformidad emitida por la entidad contratante, y/o copia del
Testimonio de Contrato de Consorcio, y/o documento emitido por la entidad
contratante en donde se demuestre el porcentaje de participacién, No se aceptara
una participacion menor al 20%.

e Para Experiencias en Obras Similares; los documentos de acreditacion, indicados
en presente numeral, deberan indicar fehacientemente las caracteristicas técnicas
las obras ejecutadas y concluidas en los Ultimos diez (10) afios contados a partir
de la fecha de presentacién de solicitudes de precalificacién. En caso de ser
beneficiado con la Buena Pro presentard antes de las firmas de contrato copias
legalizadas o certificadas de sus documentos oficiales (escritura de constitucion,
poderes, contrato de consorcio de ser el caso, registros o licencia en su pais(es)
de origen; en caso sea extranjero ademas debera apostillar esta documentacion.
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5. Los montos deben ser expresados en soles y, de ser necesario, actualizar los montos

contratados aplicando los factores de actualizacion establecidos por el Instituto
Nacional de Estadisticas e Informatica — INEI al 28.02.2015. En caso que los montos
estén expresados en moneda extranjera deberan realizar la conversién respectiva a
soles de acuerdo al tipo de cambio promedio compra — venta que publica la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP vigente a la fecha del Contrato que se
sustenta.

2.2.4. CAPACIDAD DE GESTION

1.

El postor debe acreditar el lugar donde funciona la empresa mediante copia literal en
caso sea el propietario, y/o contrato de alquiler de ser arrendatario. Asimismo, en
ambos casos deberd adjuntar la licencia de funcionamiento, incluyendo Ila
certificacién de INDECI y el domicilio declarado ante la SUNAT. En caso de consorcio
todos los integrantes deben acreditar el lugar donde funciona la empresa, mediante
copia literal en caso sea el propietario, y/o contrato de alquiler de ser arrendatario,
domicilio declarado ante la SUNAT y su respectiva licencia de funcionamiento.

Capacidad Técnica:

a. Staff de Profesionales
El postor deberd demostrar que cuenta con un minimo de diez (10) profesionales
en el Staff del plantel técnico de su Organizacién, que tengan vinculo contractual
vigente con la Empresa y que forman parte de su Organizacién.

El vinculo contractual se acreditard mediante una Declaracion Jurada que
evidencie que el profesional labora en la empresa de manera permanente minimo
de un (01) afio, indicando su fecha de ingreso. Los profesionales presentados sélo
podran ser acreditados por un postor.

Los profesionales solicitados deben ser acreditados por el Postor, es decir para el
caso de un Consorcio bastara que entre todos los consorciados presenten los diez
(10) profesionales, de presentar mas de diez (10) profesionales, se evaluara
solamente los diez (10) primeros del listado, y en funcion de dicha evaluacién se
emitird el resultado en lo referente a profesionales de la organizacion.

Estos profesionales deben pertenecer a é&reas técnicas de la Empresa y
desempefiarse como Especialistas o Asesores o Jefaturas o Gerentes o
Directores o Residentes de Obra.

3. Equipo minimo:

N° Descripcién Cantidad
1 Camion volquete 4x2 210 — 280 HP de 8m3 (*) 6
2 Camioneta pick-up 4 x 2 simple 1000 kg (carga util) 90 HP 7
3 Equipo de estacién total incl. prismas jalones telescépicos 2
4 Mezcladora concreto t/tambor 23HP 11-12p3 4
5 Motobomba 5 HP 2” incluye manguera 4
6 Cargador sob. Llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 (*) 2
7 | Cargador retroexcavador 0,5-0,75Yd3 62 HP (*) 2
8 Compactadora vibrat. De plancha 7 HP 2
9 Compresora neumatica 87 HP 250 - 330 pcm 10
10 | Martillo neumatico 25 - 29 Kg 10
11 | Motosoldadora de 250 amp 4
12 | Perforadora para pozo profundo 3
13 | Grla Hidraulica auto propulsada 9 Ton (*) 2

Acreditacion:

La acreditacion se realizara con los documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la

disponibilidad del equipamiento requerido.
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2.3.

De las siete (07) camionetas operadas (Incl. Chofer, combustible, lubric., etc.), una (01)
camioneta de doble cabina se asignara para empleo del Coordinador de obra de la
Unidad de Obras del PASLC.

Queda entendido que los equipos deben encontrarse en perfectas condiciones de
trabajo para realizar eficientemente todas las actividades de construccion y debera
demostrar que estarian disponibles para la ejecucion de las obras. El postor podra listar
equipos alternativos que él se propone utilizar.

Las caracteristicas del equipamiento y vehiculos previstas en el expediente técnico,
como la antigiiedad, seran acreditadas con la copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
gue acredite la disponibilidad del equipamiento, no aceptandose equipos con
antigiedad mayor a (5) afios a la fecha de presentacion de las ofertas. Asi mismo,
estara a cargo y sera responsable de los gastos que demanden por concepto chofer,
combustible y mantenimiento de las unidades.

La maquinaria pesada (*) debe contar con certificado vigente de analisis de gases,
emitida por una entidad Certificadora de Conformidad, autorizada por el MTC vy
presentada al inicio de la prestacion efectiva de servicio de la maquinaria pesada.
Todas las unidades vehiculares (camiones y camionetas) deberan contar con los
documentos en regla vigentes, tales como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo,
siniestros y otros) revision técnica (de ser el caso) y presentada al inicio efectiva del
servicio. Asi mismo, el contratista estara a cargo y sera responsable de los gastos que
demande por concepto de chofer, peajes, combustible y mantenimiento de las
unidades.

Se podra aceptar equipos y/o vehiculos con caracteristicas superiores a lo requerido
por la Entidad.

NOTAS:

a) Todos los documentos solicitados tienen caracter de Declaracion Jurada y la alteracion u
omision de alguna de ellas descalifica a la empresa o Consorcio segin sea el caso, sin
perjuicio de las acciones legales que correspondan.

b) Los documentos deberdn ser presentados en “Original” o “Copia” segun corresponda,
debiendo contar con el sello y la rabrica del postor, a su vez estar foliados correlativamente,
contar con indice y separadores, y en el orden que se indica.

c) Las empresas extranjeras deberan presentar toda la documentacion en idioma espafiol, si el
documento original est4 en otro idioma debe acompafiarlo de su traduccién simple con la
indicacion y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

La documentaciéon proveniente del extranjero que tenga por objeto acreditar los requisitos
previstos en la precalificacién, debe contar con la legalizacion respectiva del Consulado Peruano
correspondiente o con la Apostilla de la Haya, de ser el caso, con su traduccién certificada por
traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de seleccion de la
Licitacion Publica N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC, conforme al siguiente detalle:
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Sefores

Programa Agua Segura para Lima y Callao
Av. Paseo de la Republica N° 3361, piso 6, San Isidro - Lima

Att.: Comité de seleccion

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

Denominacion de la convocatoria: “ESQUEMA CARAPONGO —
AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO
DE LURIGANCHO?”, SNIP 135204.

OFERTA ) )
[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.3.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.3.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a)

b)

d)

e)

f)

Importante

Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada debe ser presentada por
cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Carta de compromiso del personal que integra el plantel profesional clave con
firma legalizada, segin lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
presente seccion. (Anexo N° 10)

El precio de la oferta en soles y el detalle de precios unitarios, cuando dicho
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo N° 5)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
més de dos decimales.

e El comité de seleccion devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del
valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley, teniéndose estas por
no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.1. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.
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2.3.

2.4,

La formacion académica del personal clave, sera a través de la presentacion de la
copia simple del titulo profesional correspondiente; siendo que, en el caso de
profesionales extranjeros, tal requisito debera acreditarse ademas con la copia simple
del documento de la revalidacién o del reconocimiento del grado académico o titulo
profesional otorgados en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el
Perd, conforme a la normativa especial de la materia. (Opinién N° 220-2017/DTN).

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de compromiso
del personal clave, son subsanables.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

Precio = 100 puntos

Importante

Luego de culminada la evaluacion segun los factores de evaluacion sefialados en el Capitulo IV
de esta seccién, el comité de seleccion debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar
segun el orden de prelacion cumple con los requisitos de calificacion especificados en el numeral
3.2 del capitulo 1l de la seccién especifica de las bases. Si dicho postor no cumple con los
requisitos de calificacion su oferta sera descalificada.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

g) Copiadel RUC de la empresa o del consorcio.

h) Copia de DNI del postor en caso de persona hatural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

i)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

k) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I) Pdliza Todo Riesgo de Construcciéon (CAR), por el 100% del monto total del presupuesto,
anexando la constancia de pago de la prima, adjuntar copia simple de factura de
cancelacion.

m) Pdliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), adjuntar copia simple
de factura de cancelacion.

n) La equivalencia o convalidacion de titulos profesionales, para personal extranjero de
corresponder
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2.5.

0)

p)

a)

)

Analisis de costos unitarios correspondiente a su propuesta econOmica, asi como
desagregado de sus Gastos Generales de acuerdo al expediente técnico (Presupuesto
detallado por partidas y aplicado sobre los metrados considerados en el expediente
técnico, se indicara el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos
Generales Fijos, asi como la Utilidad y el porcentaje que les corresponde con respecto al
Costo Directo; adicionalmente los importes totales correspondientes a los servicios
complementarios para la Obra (Intervenciéon Social, Monitoreo Arqueolégico, Plan de
manejo Ambiental y monitoreo en Obra, Licencias para Autorizacion de Uso de Frecuencia
y Suministro Eléctrico, incluido 1.G.V.).

Copia de los contratos emitidos en el extranjero legalizados, que fueron presentados para
acreditar la experiencia del postor, de ser el caso.

Acreditacion de la implementacion y aplicacion de su Reglamento del Sistema de Gestion
de la Salud y Seguridad en el Trabajo, acorde a lo normado por la Ley N° 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Copia del Reglamento Interno de Salud y Seguridad en
el Trabajo).

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

Nota:

Directiva N° 016-2016-OSCE/CD, item VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, numeral
8.1, se requiere que: "Los documentos provenientes del extranjero Deben contar con la
legalizacién del Consulado Peruano, refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en
el Perl o, en su defecto, con la Apostilla de la Haya, correspondiente al pais de origen del
documento”.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley,
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Gnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

De conformidad con la Décima Séptima Disposicion Complementaria Final del Reglamento,
dentro del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal h) del articulo 50.1 de
la Ley, referida a la presentaciéon de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 de la Ley.

Importante

De conformidad con el articulo 234 del Reglamento, las Entidades son responsables de
verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del postor ganador de la buena pro en el
perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe
seccion RNP.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Administracion
sito en Av. Paseo de la Republica N° 3361, piso 6, San Isidro - Lima, en el horario de 8.30
hasta las 16.30 horas.


http://www.osce.gob.pe/
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2.6.

2.7.

ADELANTOS?®
2.6.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 1 (Uno) adelanto directo hasta el 10%6 del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes, a la suscripcion del contrato!?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!® mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del,
del contrato original'®, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos2® mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

15

16

17

18

19

20

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 156 y 157 del Reglamento.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta, si la Entidad prevé la entrega del
adelanto directo para la elaboracién del expediente técnico, el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por
ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestacion. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto
directo para la ejecucion de la obra, el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto
original correspondiente a esta prestacion.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboracion del expediente técnico
debe indicarse que el plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato; en cambio, para el adelanto
directo que corresponda a la ejecucion de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el dia siguiente del inicio
de la ejecucién de la obra.

De conformidad con el articulo 129 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta, debe consignarse que el monto del
adelanto para materiales o insumos se calcula en funcion del monto original de la prestaciéon consistente en la ejecucion de
la obra.

De conformidad con el articulo 129 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.8.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el sexto parrafo del articulo 166 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el quinto péarrafo del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los parrafos quinto y sexto del articulo 166 del Reglamento, para efectos del
pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizacién del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la
que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E

TECNICO

Nombre de la obra:

Ubicacion

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

‘ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137
DEL DISTRITO DE LURIGANCHO”, SNIP 135204 - CODIGO UNICO
2400301.

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito : Lurigancho
Provincia : Lima
Departamento : Lima
Region : Lima

Nombre del PIP

‘ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137
DEL DISTRITO DE LURIGANCHO”.

Cédigo del PIP

viabilidad

135204
Nivel Qe los gstudlos PEREIL
de preinversién
Fecha de
declaracién de 23/06/2011
viabilidad
Fecha del informe
de verificacion de la 05/08/2015

Expediente Técnico
aprobado mediante

Resolucién de Gerencia de Proyectos y Obras N° 214-2017-GPO, de
fecha 05.12.2017, se aprueba el expediente técnico, y mediante
Resolucién de Gerencia de Proyectos y Obras N° 43-2018-GOP, de
fecha 22.02.2018, se actualiza el presupuesto de obra con precios al
30.11.2017.

Fecha de
aprobacién

22 de febrero del 2018
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“ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO” SNIP
135204

1. FINALIDAD PUBLICA

Los servicios de agua potable y saneamiento constituyen servicios basicos importantes
porque proporcionan beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de los
beneficiarios, cuando se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de habitos de
higiene con el propdsito de disminuir las enfermedades diarreicas y contribuir a la
erradicacién de la desnutricién. Ademas, el acceso y uso del servicio de agua potable y
saneamiento de calidad, contribuye con el desarrollo de las actividades domésticas de la
comunidad.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA

PROGRAMA DE AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO

3. OBJETO

El presente proceso tiene por objeto la seleccion de un contratista que se encargue de la
ejecucion de la obra “ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO”
SNIP 135204, en base al Expediente Técnico de obra aprobado por SEDAPAL mediante
Resolucién de Gerencia de Proyectos N° 253-2017-GPO vy al presupuesto actualizado mediante
Resolucién N° 043-2018-GPO de fecha 22.02.2018

4. MARCO LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional

del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Cdbdigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.
5. UBICACION DE LA OBRA Y POBLACION BENEFICIARIA
Departamento  : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito . LURIGANCHO

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria es de cuatrocientos ochenta
(480) dias calendario, tal como se establece en el Expediente Técnico de obra
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7. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA AGUA SEGURA PARA
LIMA'Y CALLAO

El Programa Agua Segura para Lima y Callao — PASLC entregara al Contratista el Expediente
Técnico de obra, asi como toda la documentacién existente relacionada al referido Expediente
Técnico.

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Contratista debera ejecutar la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico
aprobado (planos, sustento de metrados, andlisis de precios unitarios, cronogramas de
ejecucion de obra, presupuestos, especificaciones técnicas, etc.).

e RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 V=200 M3

¢ RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-02 V=250 M3

e RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-03 V=150 M3

e RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-04 V=850 M3

e RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-05 V=250 M3

e RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-06 V=150 M3

e RESERVORIO DE REBOMBEO PROYECTADO RRP-01 V=550 M3

e RESERVORIO DE REBOMBEO PROYECTADO RRP-02 V=650 M3

e RESERVORIO DE REBOMBEO PROYECTADO RRP-03 V=1,400 M3
e CISTERNA PROYECTADA CP-01 V=50 M3

e POZO PROYECTADO PP-01

e POZO PROYECTADO PP-02

e POZO PROYECTADO PP-03

e POZO PROYECTADO PP-04

e POZO PROYECTADO PP-05

e POZO PROYECTADO PP-06

e POZO PROYECTADO PP-07

e POZO PROYECTADO PP-08

e MEJORAMIENTO POZO EXISTENTE P-758

e MEJORAMIENTO POZO EXISTENTE P-770

e MEJORAMIENTO POZO EXISTENTE P-876

e MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO EXISTENTE RE-02 V=350 M3
e MEJORAMIENTO DE RESERVORIO ELEVADO EXISTENTE REE-01 V=100 M3

e MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-01 (CR-269)
V=650 M3

e MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO EXISTENTE RAE-219 (CR-260)
V=1,750 M3

e MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO EXISTENTE RAE-220 V=88 M3

e LINEAS DE IMPULSION K-9 DN 100, 200, 250, 300, 400 MM

e TRONCALES ESTRATEGICAS, CAMARAS DE DERIVACION EN LINEA DE
IMPULSION, CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION, CAMARAS DE
VALVULAS

e COLECTOR PROYECTADO AV. CENTRAL PVC-U UF NTP ISO 4435 DN 250 -
400 MM

e COLECTOR PROYECTADO SANTA CLARA PVC-U UF NTP ISO 4435 DN 450
MM

e COLECTOR PROYECTADO RAMIRO PRIALE PVC-U UF NTP ISO 4435 DN 315
- 450 MM

e DERIVACION DE COLECTOR NANA PVC-U UF NTP ISO 4435 DN 355 MM

e REDES SECUNDARIAS DE AGUA PROYECTADAS Y MEJORADAS
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8.1

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

MICROMEDICION

REDES SECUNDARIAS CONVENCIONALES Y CONDOMINIALES

PROYECTADAS Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

EJECUCION

La ejecucion del Proyecto se realizard y desarrollara de acuerdo a lo establecido en el
Expediente Técnico aprobado por SEDAPAL mediante Resolucién de Gerencia de
Proyectos y Obras N° 253-2014-GPO, y al presupuesto actualizado, aprobado mediante
Resolucion N° 043-2018-GPO.

Sistema de Contratacion: A Precios Unitarios
Modalidad de Ejecucion: Por Contrata
Fuente de Financiamiento: Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito.

8.2 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 118 705 770,35 (Ciento dieciocho millones
setecientos cinco mil setecientos setenta con 35/100 Nuevos Soles), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la

ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 30.11.2017.

Item Descripcion Desagregado Totales S/. Incluye
GGtU e lGV
Aqua Potable Alcantarillado
OBRAS GENERALES
" 01.00|OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 16,732,996.02
f 02.00 |EQUIPAMIENTO HIDRAULICO E INSTALACIONES ELECTRICAS 17,040,551.40
" 03.00 |LINEAS DE AGUA POTABLE 11,531,700.84
" 04.00 [LINEAS DE ALCANTARILLADO 4,491,089.03
TOTAL OBRAS GENERALES: 45,305,248.26 4,491,089.03
OBRAS SECUNDARIAS
" 05.00 |REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 12,825,889.84
" 06.00 |REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 18,889,664.51
TOTAL OBRAS SECUNDARIAS: 12,825,889.84 18,889,664.51
TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICION (A+B) 58,131,138.10 23,380,753.54
GASTOS GENERALES (12.01%) 6,981,549.69 2,808,028.50
Gastos Generales Fijos ( 2.03%) 1,180,062.10 474,629.30
Gastos Generales Variables (9.98%) 5,801,487.59 2,333,399.20
UTILIDAD (8.00%) 4,650,491.05 1,870,460.28
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 69,763,178.84 28,059,242.32 115,430,456.97
INTERVENCION SOCIAL PARA EJECUCION DE OBRA 1,500,109.02
SUMINISTRO ELECTRICO 287,532.94
COSTOS AMBIENTALES (MONITOREOS AMBIENTALES) 85,778.45
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 451,959.20
PRESUPUESTO: ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PMA 422,137.10
LICENCIA ANTE EL MTC (CANON - USO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO) 117,473.79
COSTO DE ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE DESVIOS DE TRANSITO 410,322.88
TOTAL PRESUPUESTO 118,705,770.35

9. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Se tendra en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas
consideradas, teniendo en cuenta, las condiciones previstas en los planos, especificaciones
técnicas y las cantidades referenciales, valorizandose en relacion a su ejecucién real y por un
determinado plazo de ejecucion.

9.1 OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos
gue seran aplicados en la construccion de la obra, siendo las mismas partes integrantes
del Expediente Técnico.

Mas alld de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podra



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta
metodologia constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacion del supervisor
de la obra.

9.2 CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucién de la
obra, debiendo cumplir con lo establecido en el Art. 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el cual se registran los hechos relevantes durante la
ejecucion de la obra, de acuerdo al Art. 164 del RLCE, ademas mediante él se realizan
las consultas sobre ocurrencias en la obra. El contratista en la fecha de la entrega de
terreno entrega y abre el cuaderno de obra.

CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de
obra comunica al Supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones,
aclaraciones que tiene respecto a determinada informacién del expediente técnico. El
residente de obra debe formular las consultas con toda claridad cuél es el tema a
discernir. En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de
respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.165° del RLCE.

INSPECCION

Todo material y mano de obra empleada, estard sujetos a la verificacion de la
Supervision, quién ordenara el retiro de todo material que se encuentre dafiado o
defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos que
conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material
rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisién, por cuenta
del Contratista.

El Contratista debera suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano
de obra y materiales adecuados para la inspeccién y pruebas que sean necesarias,
esto sin cargo al PASLC, ni a la Supervision.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las
especificaciones técnicas, deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacién actual en el
Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo
siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de
instalacién

El control de calidad de materiales estad determinado en forma estricta a las normas,
indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecida en el
Proyecto; en donde deba, el supervisor de obra solicitara al contratista los certificados
de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto,
de tuberia, etc.

TRABAJOS

Al inicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podra presentar a la
Supervision las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

El contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito o via Cuaderno de
obra, sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.
Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el Proyecto
Original sera aprobado por el PASL a través del Proyectista, previo pronunciamiento de
conformidad de la Supervision, debiendo para ello el contratista presentar
oportunamente el debido sustento.

MOVILIZACION

El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a la obra los equipos
mecanicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la
ejecucion de la obra.
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9.9
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9.11

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

La entrega de obra se realizara en fecha y hora sefialadas en concordancia con lo
indicado en el Art. 152 del Reglamento. En la fecha de entrega de terreno el contratista
entrega y apertura el cuaderno de obra, con la transcripcion del Acta de Entrega de
terreno (Asiento N° 01).

MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA
El contratista es el responsable de proveer todos los materiales a la obra en la cantidad
y oportunidad a fin de que la obra se ejecute de acuerdo a lo programado.

CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones
geograficas y climaticas del lugar para la obra, asi como de sus accesos, de tal forma
qgue con la debida anticipacion prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la
obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de
materiales, insumos, equipos, etc.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados
para la ejecucion y termino de la obra. El contratista suministrara todos los seguros y
pruebas de laboratorio.

El contratista protegera las obras durante su ejecucién, realizdndolas de manera
compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad.

El Contratista mantendrd limpio del lugar de las obras, durante la construccién y
después de ésta, hasta la recepcién de la misma. Reparara y reconstruira todas las
estructuras y propiedades que, a juicio de la supervision, fueran dafiadas o afectadas
durante la ejecucién de las obras, dejandolas en las mismas o mejores condiciones.

El contratista suministrara las estaciones y campamentos que fueran necesarios, y
segln lo que establezca el contrato, asi como las herramientas y equipos para efectuar
las obras. Se utilizaran Unicamente equipos de eficiencia comprobada por la
supervisién. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermeria y/u
oficinas, etc. deberan estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario,
equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento.

El contratista entregara la programacion de obra CPM vy el calendario de avance de
obra valorizado la suscripcion del contrato, en cumplimiento del articulo 151° del
Reglamento, adecuado a lo siguiente:

a) La programaciéon de obra CPM debe de incluir los recursos que se usaran en cada
una de las partidas.

b) La curva de programacion debe obedecer a la campana de Gauss

c) Debe tener una adecuada concatenaciéon de partidas predecesoras, asi como
debe de apreciarse la ruta critica.

d) Conjuntamente con la programacion CPM se adjuntard la programacién Gantt
vinculada a esta.

e) El cronograma y calendario de avance de obra debe estar vinculado a la
programacién CPM.

El Contratista debera presentar las Pdlizas de Seguro CAR y SCTR a la firma del
contrato, de acuerdo a lo siguiente:

= Poliza de Seguro CAR por el monto contratado, endosado a favor del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, con vigencia minima de 1 afio, renovable hasta
alcanzar la finalidad del contrato (240 dias calendario mas lo correspondiente a la
liquidacién), cuyo costo se considera en los gastos generales del expediente técnico.

= Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), que cubra a su
plantel profesional clave, con vigencia minima renovable hasta alcanzar la finalidad
del contrato.

Para la firma del Contrato de Obra, el Contratista debe consignar una direccion de
correo_electréonico. Cabe precisar, que las comunicaciones no necesitaran acuse de
recibido.

El contratista debera cumplir con los procedimientos establecidos por PASLC, vigentes a
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fecha de la convocatoria, acorde a lo establecido en el expediente técnico, tanto en los
aspectos técnicos para la ejecucion de la obra como en la intervencion social.

El Contratista estara obligado en un plazo de 7 dias después de iniciada la obra, a
comenzar con los tramites para obtener los permisos de cruce de vias ante PROVIAS y
Municipalidades, debiendo cumplir con presentar toda la documentacién necesaria en
el plazo que se requiera, a fin que los permisos sean otorgados antes de la fecha
programada para ejecutar los trabajos en las vias, caso contrario se aplicara la
penalidad indicada en el item 9.25.

El contratista estara obligado a la implementacién del Estudio de Transito, Costo
Ambiental, de acuerdo a lo previsto en el Expediente Técnico, en concordancia con el
Presupuesto.

El contratista estard obligado a realizar el trdmite de revision de expediente de
conformidad de obra de los sistemas eléctricos a contratar en las inversiones, tramite a
presentar en las empresas concesionarias del servicio eléctrico. Asimismo tramitara
ante el ente correspondiente se otorgue el suministro de energia eléctrica a nombre de
los beneficiarios.

El contratista es responsable del desarrollo de la Intervencion Social, cumpliendo con lo
establecido en los Términos de Referencia de la Intervencién Social, que forman parte
del expediente técnico.

EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN EJECUCION
DEL PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO (PMA)

El Contratista debera contar con un Plan de Monitoreo Arqueoldgico necesarios para la
ejecucion del Proyecto, que cumpla con lo establecido en el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas (D.S. 003-2014-MC), emitida por el Ministerio de Cultura
para prevenir, evitar, controlar y mitigar los posibles impactos negativos, durante la fase
de ejecucién de obra, que pudieran afectar los bienes integrantes del patrimonio cultural
de la nacién, para cual El Contratista debera realizar las siguientes actividades con
relacion al PMA

Actividades:

e Elaboracién del Plan de Monitoreo arqueoldgico segun los requerimientos del RIA
vigente, que incluya todas las areas de intervencién del Proyecto y su presentacion
al Ministerio de Cultura para su autorizacion, dentro de los dos dias siguientes de
suscrito el Contrato.

e EIl Contratista esta obligado a realizar el tramite a nombre de la Entidad, ante el
Ministerio de Cultura, dentro de los dos dias siguientes de la firma del contrato hasta
la obtencion de la Resolucién Directoral, que autorice el PMA.

e Coordinacion permanente con el Ministerio de Cultura, segun lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas y Resolucién Directoral de la
aprobacion del PMA

e Los trabajos de excavacidn seran monitoreados permanentemente, por el
argueologo, asi mismo monitoreara las labores de ejecucion de la obra y areas
auxiliares segun el PMA autorizado, en cada frente de trabajo segiin Cronograma de
obra, y propondra medidas de mitigacién de impactos negativos sobre el patrimonio
cultural.

o Realizar el registro escrito, grafico, dibujo de planta, perfiles, fotogréfico de las
actividades desarrolladas durante la obra empleando fichas de registro especificos
segln PMA autorizado.

e El arquebdlogo, director del PMA, debera programar charlas de induccién
arqueoldgica al personal profesional, técnico y obrero del Contratista y Supervisor
responsable de la ejecucion de la obra, con relacién a la conservacion y proteccién
del patrimonio cultural involucrado de las obras. Se elaborara para ello cartillas de
induccién y se aplicard fichas de induccidon arqueolégica y asistencia, las que
deberan ser firmadas por el arquedlogo responsable y el supervisor de la obra.

e En el caso de encontrarse evidencias culturales durante los trabajos de excavacion,
estas seran paralizadas momentaneamente, hasta recuperar las evidencias en el
marco del PMA, y luego podran reiniciarse los trabajos de excavacion, Comunicar el
Ministerio de Cultura

¢ El informe mensual debera incluir la ejecucién del PMA que contenga la descripcion
de los trabajos realizados en el &mbito del plan

e Los materiales recuperados durante los trabajos de monitoreo, seran llevados a



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

9.13

9.14

9.15

9.16

gabinete para su respectivo analisis y embalaje, hasta su entrega al Ministerio de
Cultura.

e Elaboracién y presentacion para su aprobacién del Informe Final del Plan de
Monitoreo Arqueolégico para el Proyecto, ante el Ministerio de Cultura como se
indica en el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas (RIA) y TUPA vigente

e Presentar a la Entidad la Resolucién Directoral de aprobacién del Informe final del
Plan de Monitoreo arqueoldgico para el proyecto como se indica en el Reglamento
de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA) y TUPA vigente

EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN
REPRESENTACION DEL PASLC ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a realizar a nombre del PASLC, ante la Autoridad Nacional
del Agua - ANA, o la que tenga competencia en el &mbito del Proyecto, la obtencion de
las licencias de uso de agua permanentemente y las licencias necesarias para el uso de
agua durante la ejecucion de la obra, de acuerdo a la normatividad vigente, en el
Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de
uso de agua y autorizacion de ejecucion de obras en fuentes naturales de agua
aprobado por RJ N° 007-2017-ANA.

EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DURANTE LA PRESTACION DEL
SERVICIO

El contratista debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo
establecido en la Ley 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley 28611,
Ley General de Ambiente

El contratista debera cumplir con dotar de equipos y proteccién personal, herramientas
e instrumentos de seguridad en 6ptimo estado a todo el personal contratado en todo
momento del desarrollo de la actividad contratada.

El contratista deberd indicar al Especialista en seguridad, que deberan cumplir con
realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asi
mismo realizar la lista de verificaciébn de equipos de proteccidén personal antes del inicio
de la tarea; Asimismo al inicio del plazo contractual debera presentar su Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el representante legal, con
visto bueno del profesional propuesto como especialista en seguridad.

El contratista debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por el
PASLC, por ello debera contar con los medios y vias de comunicacion tecnoldgicos
necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificacién o solicitud hecha por el
PASLC.

SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO

La supervisidon y control de la obra, estard a cargo de la supervision designada por la
Entidad. La coordinacion estara a cargo de la Unidad de Obras del PASLC.

El Contratista esté sujeto a la verificacion por parte de la Supervisién, de la participacién
del personal, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta
durante el periodo que corresponde a la etapa e ejecuciéon de la obra.

OTRAS CONSIDERACIONES
El contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente
convocatoria debera tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al Proyecto, y de ser el caso
comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones,
para absolver las aclaraciones o rectificaciones, de no hacerlo se entendera que el
postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacién de la obra,
condiciones de la superficie del terreno, ubicacion de canteras, accesos,
disponibilidad de recursos, asi como de todos los documentos de la Licitacion
Publica. Ademas, cada postor debe efectuar una inspeccién del lugar donde se va
a ejecutar el Proyecto e informarse de las condiciones climaticas, hidrolégicas,
condiciones de transito, base legal y en general de todos los aspectos relacionados
con el Proyecto.

c) EIl contratista debe contar con seguro contra accidentes personales, seguro
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complementario de trabajo de riesgo u otros seguros para todo su personal y
deberé estar vigente desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en
su contrato.

ADELANTOS Y AMORTIZACION DE ADELANTOS
En concordancia con el art. 155 del reglamento de la ley de contrataciones del estado,
para la ejecucion de obra se establecen los siguientes adelantos:

e Adelanto directo: El contratista podra solicitar el adelanto directo hasta el 10% del
monto del contrato original, en concordancia con lo establecido en el art. 156° el
RLCE

e Adelanto para materiales o insumos: El contratista podré solicitar este Adelanto
hasta por el 20% del monto del contrato original, en concordancia con lo
establecido en el art. 157° del RLCE

La solicitud del adelanto de materiales sera presentada en forma simultanea a la

Supervision y al PASLC.

La amortizacion de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art. 158

del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado.

VALORIZACIONES Y METRADOS

La valorizacion es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados y/o
ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion
donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

El periodo de valorizacién sera mensual.

De acuerdo con los parrafos quinto y sexto del articulo 166 del Reglamento, para efectos del
pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizaciéon del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el Supervisor, segun corresponda; a la que se
debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o valorizacion de los
metrados, entre el Contratista y la Supervisién, segun sea el caso, éstas deberan ser
resueltas de acuerdo a lo establecido en el art. 168° de RLCE.

AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 169° del RLCE, el contratista podra solicitar la

ampliaciéon de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la

voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestaciéon adicional
de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados
que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a
precios unitarios.

4, Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y
plazos regulados en el Art. 170° del RLCE.

EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacién del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art.
171° del RLCE. Las ampliaciones de plazo daran lugar a mayores costos directos
debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo
por reduccidn de prestaciones que generen menores gastos generales seran deducidas
de la liquidacidn final del contrato.

La entidad ampliard el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente
al contrato principal, de acuerdo a los articulos 171°y 172° del RLCE.

PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollara la
actividad de control de la programacién de obra, tomando en consideracién la fecha y
los plazos de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada
componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

El Contratista debera remitir al Supervisor un Plan de Trabajo Quincenal y, a partir de la
segunda semana de ejecucién de obra, evaluar conjuntamente con el Supervisor qué



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

9.22

9.23

9.24

9.25

actividades se lograron ejecutar y cuales no, lo que posibilitard evaluar las causas del
no cumplimiento, a partir del cual se generen las acciones para corregirlas.

El Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos actualizados
en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucion del
Proyecto, los que seran revisados y aprobados por la Supervision.

CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta actividad sera desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo
de construccién e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las
pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas
del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la supervision, las cuales
seran aprobados por la Supervisiéon y asumidas por el Contratista.

CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto
para la ejecucién de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes
materiales que se requieran. El control consistirdA en un analisis de la muestra,
especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si
los materiales estan conforma a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico.
Los costos de las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio seran asumidos por el
Contratista.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas,
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. La Entidad ha previsto la
aplicacién de la penalidad por mora y otras penalidades.

Las penalidades por mora se calculan de acuerdo al Art. 133° del reglamento.

Asimismo, las causales para la resolucién contempladas en el Art. 135° del RCLE,
seran aplicadas en concordancia con los Arts. 173°, 174° y 177° del RCLE.

OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA EL PASLC
Otras penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, de
acuerdo al Art. 134° del reglamento, cuyos supuestos de aplicacién son los siguientes:

N° INFRACCION UNIDAD Monto

1 No cumple con proveer con el personal clave Por dia y por 1UIT
establecido en su propuesta técnica. ocurrencia

2 No cuenta con materiales necesarios en obra de Por dia 2UIT
acuerdo a su Calendario de Adquisicion de
Materiales.

3 Emplea materiales y equipos en obra no | Porocurrencia 2UIT
autorizados previamente por el Supervisor.

4 No cumple en recoger el desmonte y efectuar la Por dia 1UIT
limpieza de la zona de trabajo dentro de los plazos
establecidos en el cuaderno de obra o mediante
carta.

5 El residente no se encuentra en obra sin haber Por dia 2UIT
justificado su ausencia ante el Supervisor.

6 No cumple en colocar y mantener la sefializacion | Por cada punto 4 UIT
de la zona de trabajo y/o mantener los puentes de trabajo
peatonales y/o vehiculares en la zona de trabajo

7 No cumple con realizar las medidas de mitigacion | Por ocurrencia 4 UIT
ambiental indicadas en el estudio de Impacto
Ambiental

8 El personal del contratista no cuenta con uniformes Por dia 4 UIT
y equipos de proteccién personal completos.

9 No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a Cada 4 UIT
lo estipulado en la Ley 29783 — Ley General de accidente
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo — D.S. N° 005-
2012-TR

10 No cumple con lo estipulado en el Reglamento | Por ocurrencia 10 UIT
Nacional de Edificaciones Norma G.050 -
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9.26

9.27

Seguridad durante la construccién

11 No cumple con las responsabilidades de pago Por cada 10UIT
oportuno del salario de acuerdo a la oferta trabajador
econdmica a su personal, incluyendo los beneficios
sociales de acuerdo con la Ley, evidenciado por
reclamos de su personal ante PASLC

12 No cuenta con equipos Yy/o instrumentos de | Por ocurrencia 1UIT
medicion calibrados antes de su utilizacion en
obras.

13 Demora en el término del levantamiento de | Por ocurrencia 1UIT

observaciones durante la ejecucion de la obra
formuladas por el Supervisor.

14 No permanencia del cuaderno de obra, en la obra | Por ocurrencia 10UIT
y/o no tiene al dia el cuaderno de obra.
15 No cumple con la formulacién y/o ejecucion de 4 UIT

actividades establecidas en el Plan de Monitoreo | Por ocurrencia
Argueolégico.

16 No cumple con renovar o ampliar la vigencia de la | Por ocurrencia 10 UIT
Pdliza Todo Riesgo de Construccién (CAR) hasta la
recepcion de la obra

En caso culmine la relaciéon contractual entre el Por cada dia 1UIT
17 | contratista y el personal ofertado y la Entidad no | de ausencia de
haya aprobado la sustitucion del personal por no | cada personal
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado

18 Por cambio del residente de obra, salvo Por cada 10 UIT
incapacidad permanente debidamente justificada. cambio
19 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso | Por ocurrencia 10 UIT

al cuaderno de obra al Supervisor de obra,
impidiéndole anotar las ocurrencias

20 No cumple con lo indicado en los términos de | Por ocurrencia 2UIT
referencia — requerimientos minimos

Aplicacién de otras penalidades en Ejecucién de Obras

a) El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas
en la tabla de Penalidades, registra la infraccién en el Cuaderno de Obra, y remite
carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber
obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacién de la infraccion.

b) EI Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral

c) El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segin la Tabla de
penalidades, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que
el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo
de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso contrario pasa al literal f).

d) El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y
mediante carta comunica a PASLC que la penalidad sera incluida en la siguiente
valorizacion.

e) El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacién con la aplicacién de la
penalidad.

f) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluard y podra proponer a la Entidad que
inicie la Resolucion del Contrato de obra.

DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente
“‘K” que se obtenga de aplicar las formulas polinébmicas previstas en el Expediente
Técnico de obra, en concordancia con lo estipulado en los Art. 17°y 167° del RLCE.

DISPOSICIONES VARIAS

Son de responsabilidad del contratista todos los tributos y gravamenes que le
correspondan de acuerdo a la ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo,
corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de su personal, de los recursos que se utilizan y a los terceros
que pudieran ser afectados.
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9.28

9.29

9.30

9.31

9.32

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

El Contratista estda obligado a cumplir con lo ofrecido en su propuesta técnica —
econémica y en cualquier manifestacién formal documentada, que haya aportado
adicionalmente, en el curso del proceso de seleccidn o en la formalizacion del contrato,
asi como lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Codigo Civil.

ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comision de
Recepcion nombrada por el PASLC. La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 178 del RLCE.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra serd en concordancia con lo
establecido en el Art. 179 del RLCE.

No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de
resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidaciéon y efectuado el pago del
saldo de la liquidacién culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA — GARANTIA DE OBRA

El plazo de responsabilidad de El Contratista sera de siete (07) afios, contados a partir de la
conformidad otorgada por la entidad para el presente proceso, acorde a lo dispuesto en el
Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones
legales vigentes.

10. CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE PRECALIFICACION
La solicitud de precalificacion contendra, ademéas de un indice de documentos, la siguiente
documentacion:

10.1 CAPACIDAD LEGAL

Representacioén

Requisitos:

e Declaracion jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada debe ser presentada por cada uno

de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 01)

o Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

e En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda.

¢ Ningun integrante de un Consorcio podra formar parte de dos ofertas; ningin Consorcio
puede estar conformado por mas de tres (03) Empresas.

e Los Licitantes que se presenten consorciados deberdn presentar la Promesa de
Consorcio con firmas legalizadas de los respectivos representantes legales que
contenga cuando menos la informacion siguiente:

- Porcentaje de participacion de las otras empresas. La participacion minima, de cada
empresa consorciada, debe ser del 20%.

- Declaracion de que las empresas asociadas asumiran la total responsabilidad so-
lidaria en el orden técnico, econémico y legal de los contratos, en forma conjunta e
individualmente y que no podran modificar los términos de su participacion en el
Contrato de Consorcio hasta la liquidacion final del contrato.

e Asimismo, el porcentaje minimo de participaciéon en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%
de participacion.

¢ El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:
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Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

10.2 SOLVENCIA ECONOMICA
1. Presentar copia simple del Ultimo Balance de gestion (2017) entregado a la

Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) para empresas
nacionales. Las empresas extranjeras podran presentar copia simple del documento
similar presentado ante la autoridad tributaria de su pais de origen. En caso de consorcio
cada empresa asociada debera presentar la documentacion solicitada.

Presentar reporte de la calificacion de riesgo (INFOCORP) que muestre la clasificacién
de la deuda bancaria de la empresa por parte de la Superintendencia de Banca, Seguro
y AFP (SBS), debiendo obtener una calificacion normal al 100% (cien por ciento). Dicho
reporte debera ser de fecha posterior a la fecha de convocatoria del presente proceso.
Para el caso de empresas extranjeras, esta calificacion de riesgo podra ser presentada a
través de una entidad internacional equivalente.

. Presentar obligatoriamente copia simple de los Estados Financieros auditados

correspondientes a los tres (03) dltimos afios (2014, 2015 y 2016). En caso de consorcio
cada empresa asociada debera presentar la documentacién solicitada.

Presentar obligatoriamente un resumen de los principales indicadores financieros
correspondientes a los tres (03) dltimos afios (2014, 2015 y 2016), con sus respectivos
sustentos de célculo para su obtencién. En caso de Consorcio las empresas deberan
cumplir con los siguientes valores minimos:

e indice de Liquidez : Igual o Mayor a 1.20
¢ indice de Acidez : Igual o Mayor a 1.05
 Indice de Endeudamiento : Igual o Menor a 0.70
e Indice Patrimonial : Igual o Mayor a 0.30
Nota:

Los indices se calcularan con las siguientes formulas:
« indice de liquidez = activo corriente / pasivo corriente
« indice de acidez = (activo corriente-inventario) / pasivo corriente.
« indice de endeudamiento = total activo / total pasivo.
e indice patrimonial = total pasivo / patrimonio

El cumplimiento de los indicadores financieros corresponde al promedio de los dltimos
tres afios.

. Presentar copia simple de la constancia del Gltimo pago efectuado por el Impuesto Anual

a la Renta y copia simple del comprobante de pago de la Gltima obligacion exigible. Las
empresas extranjeras podran presentar copia simple del documento similar presentado
ante la autoridad tributaria de su pais de origen, de ser aplicable

. El postor demostrara que posee solvencia econémica mediante la presentacién de

linea(s) de crédito bancarias(s), por un monto minimo equivalente al 50% del valor
referencial, aprobado y de libre disponibilidad. Las empresas extranjeras presentaran
las(s) linea(s) de crédito bancaria(s), otorgadas por banco(s) extranjeros(s) de primera
categoria, incluidos en la relacién aprobada por el Banco Central de Reserva, vigente a
la fecha de presentacion de las ofertas.
Para el caso de Pery, la emisién de lineas de crédito sera otorgada por los Bancos
autorizados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Seran aceptados cartas
segun las caracteristicas propias de cada Entidad Bancaria, no obstante, estas deberan
contener minimamente la informacién solicitada en el Formato N° 1. Las cartas pueden
estar dirigidas a favor de cualquiera de las siguientes alternativas:

d) Al postor.

e) Al Comité de Seleccion
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f) Al Programa Agua Segura para Lima y Callao.

La carta de la Entidad Bancaria debe estar emitida con fecha posterior a la fecha de
convocatoria de la presente licitacion y debe acreditar fehacientemente la linea de
crédito a favor del postor.

Se podra presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo de
cambio, el valor venta de la fecha de emision de la carta de la Entidad Bancaria.
Se aclara que estos documentos deben ser presentados en original.
Para el caso de consorcios, se sumaran las respectivas capacidades financieras de las
empresas que lo conforman (sin importar el porcentaje de participacion). Bastara que
sea una de las empresas consorciadas quien acredite la linea de crédito a su favor,
siempre que logre igualar o superar el monto requerido en las bases.

7. Presentar Declaracion Jurada suscrita por el Representante Legal, de cada empresa
asociada, de no encontrarse en proceso de quiebra ni liquidacion ni restructuracién, de
acuerdo a las normas especificas del INDECOPI.

10.3 RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS
1. Facturacion en los dltimos 5 afios.

Este monto debera ser mayor o igual a 1 vez el valor referencial. Esta informacion sera
acreditada con copia simple de las Declaraciones Juradas presentadas a la SUNAT o
Estados Financieros auditados de los dltimos cinco afios (2013, 2014, 2015, 2016 y
2017). En caso de una empresa extranjera, se podra adjuntar los documentos antes
indicados presentados ante la autoridad tributaria de su pais de origen o en su defecto
sus Estados Financieros auditados para los afios (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017), En
caso de consorcios se considerara la facturacion promedio a la sumatoria de los
promedios individuales de cada empresa asociada.

2. Informe de la experiencia como ejecutor de obras en general.
Solo se consideraran Obras ejecutadas en los ultimos diez (10) afios (a la fecha de
presentacion de propuestas de solicitudes de precalificacién), debiendo la sumatoria de
dichos montos ser igual o superior a dos (02) veces el valor referencial con un maximo
de diez (10) contratos (segun Anexo N° 08).
Se define como obras en general: a aquellas que comprendan la construccion,
reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion vy
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones,
perforaciones, carreteras, puentes, tineles u otros, que requieren direccidn técnica,
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. Ademas, se considerara
obras de rehabilitacion o mejoramiento o la combinacion de los términos anteriores
siempre y cuando tengan direccion técnica expediente técnico, mano de obra, materiales
y/o equipos.
En caso el postor consignara mas de diez (10) contratos, sélo se calificaran los diez (10)
primeros del cuadro del Anexo N° 08.

3. Experiencia en la ejecucion de obras similares.
Haber ejecutado obras similares por un monto de una (01) vez el valor referencial, en
forma individual o consorciada, en los ultimos 10 afios y en un méximo de 10 contratos.
Se considera Obra similar a obras de ampliaciéon y/o construccion y/o instalacién y/o
mejoramiento y/o rehabilitacién y/o renovacion de obras generales y/o secundarias de
agua potable y/o alcantarillado, que incluyan alguno de los siguientes componentes.

Obras Generales de agua potable y alcantarillado:

» Pozos y/o Cisterna y/o Reservorio Apoyado y/o Reservorio Elevado y/o Estacion de
Bombeo de Agua Potable y Estacién de Bombeo de Desagle. Pozos de al menos 20
Ips de caudal de bombeo y 80 metros de profundidad, Cisternas de al menos 50 m3
de capacidad, Reservorios de al menos 500 m3 de capacidad.

» Lineas Principales y/o Linea de Conduccién y/o Linea de Impulsiéon y/o Linea de
Aduccién y/o Troncales Estratégicas y/o Red Matriz de al menos 250 mm de diametro
de HD vy, Colectores Primarios y/o Colectores Principales de al menos 315 mm de
diametro.

Obras secundarias de agua potable y alcantarillado:
» Redes secundarias de agua potable y/o alcantarillado, incluye conexiones
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domiciliarias.

Se excluye lo siguiente:

> Piletas publicas, unidades sanitarias y similares.

» Sistema de recoleccién y disposicién de agua de lluvias.

» Servicio de disposicion sanitaria de excretas, letrinas y fosas sépticas.

En caso el postor consignard mas de 10 contratos, sélo se calificaran los diez (10)
primeros contratos presentados en el cuadro del Anexo N° 09.

4. La informacion debera ser acreditada mediante copia simple de los siguientes
documentos:

e Contratos y sus respectivas actas de recepcion y conformidad; contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y cualquier otra documentacion
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida
satisfactoriamente, asi como su monto total y caracteristicas. Documentos emitidos
por la entidad contratante.

e En el caso de las obras en general ejecutadas en consorcio, el postor debera
acreditar el porcentaje de participacion mediante copia del Testimonio de Contrato de
Consorcio o documento emitido por la entidad contratante en donde se demuestre el
porcentaje de participacion. Para el caso de obras similares no se aceptaran
participaciones menores al 20%

e En el caso de obra similar ejecutada en consorcio, el Acta de recepcion y certificado
de conformidad emitida por la entidad contratante, y/o copia del Testimonio de
Contrato de Consorcio, y/o documento emitido por la entidad contratante en donde se
demuestre el porcentaje de participacion No se aceptard una participacion menor al
20%.

e Para Experiencias en Obras Similares; los documentos de acreditacion, indicados en
presente numeral, deberan indicar fehacientemente las caracteristicas técnicas las
obras ejecutadas y concluidas en los ultimos diez (10) afios contados a partir de la
fecha de presentacion de ofertas de solicitudes de precalificacion. En caso de ser
beneficiado con la Buena Pro presentara antes de la firma de contrato copias
legalizadas o certificadas de sus documentos oficiales (escritura de constitucion,
poderes, contrato de consorcio de ser el caso, registros o licencia en su pais(es) de
origen; en caso sea extranjero ademas debera apostillar esta documentacion.

5. Los montos deben ser expresados en nuevos soles y, de ser necesario, actualizar los
montos contratados aplicando los factores de actualizaciéon establecidos por el Instituto
Nacional de Estadisticas e Informética — INEI al 28.02.2015. En caso que los montos
estén expresados en moneda extranjera deberan realizar la conversién respectiva a
nuevos soles de acuerdo al tipo de cambio promedio compra — venta que publica la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP vigente a la fecha del Contrato que se
sustenta.

10.4 CAPACIDAD DE GESTION
1. El postor debe acreditar el lugar donde funciona la empresa mediante copia literal en
caso sea el propietario, y/o contrato de alquiler de ser arrendatario. Asimismo, en ambos
casos debera adjuntar la licencia de funcionamiento, incluyendo la certificacion de
INDECI y el domicilio declarado ante la SUNAT. En caso de consorcio todos los
integrantes deben acreditar el lugar donde funciona la empresa, mediante copia literal en
caso sea el propietario, y/o contrato de alquiler de ser arrendatario, domicilio declarado
ante la SUNAT vy su respectiva licencia de funcionamiento.
2. Capacidad Técnica:
a. Staff de Profesionales
El postor debera demostrar que cuenta con un minimo de diez (10) profesionales en
el Staff del plantel técnico de su Organizacidn, que tengan vinculo contractual vigente
con la Empresa y que forman parte de su Organizacion.
El vinculo contractual se acreditara mediante una Declaracién Jurada que evidencie
gue el profesional labora en la empresa de manera permanente minimo de un (01)
afio, indicando su fecha de ingreso. Los profesionales presentados sélo podran ser
acreditados por un postor.
Los profesionales solicitados deben ser acreditados por el Postor, es decir para el
caso de un Consorcio bastara que entre todos los consorciados presenten los diez
(10) profesionales, de presentar mas de diez (10) profesionales, se evaluara
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solamente los diez (10) primeros del listado, y en funcion de dicha evaluacion se
emitira el resultado en lo referente a profesionales de la organizacion.

Estos profesionales deben pertenecer a areas técnicas de la Empresa y
desempefarse como Especialistas o Asesores o Jefaturas o Gerentes o Directores o
Residentes de Obra.

3. Equipo minimo:
N° Descripcién Cantidad
1 Camién volquete 4x2 210 — 280 HP de 8m3 (*) 6
2 Camioneta pick-up 4 x 2 simple 1000 kg (carga util) 90 HP 7
3 Equipo de estacién total incl. prismas jalones telescépicos 2
4 Mezcladora concreto t/tambor 23HP 11-12p3 4
5 Motobomba 5 HP 2” incluye manguera 4
6 Cargador sob. Llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 (*) 2
7 Cargador retroexcavador 0,5-0,75Yd3 62 HP (*) 2
8 Compactadora vibrat. De plancha 7 HP 2
9 Compresora neumatica 87 HP 250 - 330 pcm 10
10 | Martillo neumatico 25 - 29 Kg 10
11 | Motosoldadora de 250 amp 4
12 | Perforadora para pozo profundo 3
13 | Gria Hidraulica auto propulsada 9 Ton (*) 2

NOTAS:

Acreditacion:

La acreditacion se realizara con los documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento requerido.

De las siete (07) camionetas operadas (Incl. Chofer, combustible, lubric., etc.), una (01)
camioneta de doble cabina se asignara para empleo del Coordinador de obra de la
Unidad de Obras del PASLC.

Queda entendido que los equipos deben encontrarse en perfectas condiciones de trabajo
para realizar eficientemente todas las actividades de construccion y deberd demostrar
que estarian disponibles para la ejecucion de las obras. El postor podra listar equipos
alternativos que él se propone utilizar.

Las caracteristicas del equipamiento y vehiculos previstas en el expediente técnico,
como la antigliedad, seran acreditadas con la copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del equipamiento, no aceptandose equipos con antigiiedad
mayor a (5) afos a la fecha de presentacién de las ofertas. Asi mismo, estara a cargo y
sera responsable de los gastos que demanden por concepto chofer, combustible y
mantenimiento de las unidades.

La maquinaria pesada (*) debe contar con certificado vigente de analisis de gases,
emitida por una entidad Certificadora de Conformidad, autorizada por el MTC vy
presentada al inicio de la prestacion efectiva de servicio de la maquinaria pesada.

Todas las unidades vehiculares (camiones y camionetas) deberan contar con los
documentos en regla vigentes, tales como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo,
siniestros y otros) revision técnica (de ser el caso) y presentada al inicio efectiva del
servicio. Asi mismo, el contratista estara a cargo y sera responsable de los gastos que
demande por concepto de chofer, peajes, combustible y mantenimiento de las unidades.
Se podréa aceptar equipos y/o vehiculos con caracteristicas superiores a lo requerido por
la Entidad.

a Todos los documentos solicitados tienen caracter de Declaracion Jurada y la alteracion u
omision de alguna de ellas descalifica a la empresa o Consorcio segin sea el caso, sin
perjuicio de las acciones legales que correspondan.

b Los documentos deberan ser presentados en “Original” o “Copia” segun corresponda,
debiendo contar con el sello y la rdbrica del postor, a su vez estar foliados correlativamente,
contar con indice y separadores, y en el orden que se indica.

¢ Las empresas extranjeras deberan presentar toda la documentacion en idioma espafiol, si el
documento original esta en otro idioma debe acompafiarlo de su traduccion simple con la
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11.

indicacién y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

La documentacion proveniente del extranjero que tenga por objeto acreditar los requisitos
previstos en la precalificacion, debe contar con la legalizacion respectiva del Consulado Peruano
correspondiente o con la Apostilla de la Haya, de ser el caso, con su traduccion certificada por
traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

111

3.-

RECURSOS HUMANOS MINIMOS REQUERIDO — PERSONAL CLAVE

Formacién académica

Ingeniero Principal Residente de la Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil.

Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil.

Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil.

Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Civil.

G WIN|F-

Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ing. Mecanico electricista y/o
electromecanico y/o electricista.

»

Ingeniero Especialista en Mecéanica de Suelos: Ingeniero Civil y/o
Gedlogo

7 Ingeniero Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil.

8 Ingeniero Especialista en Instalaciones Electromecénicas: Ing.
Mecanico electricista y/o electromecanico y/o electricista

9 Ingeniero Especialista en Telecomunicaciones, Scada: Ingeniero
electrénico y/o Ing. Telecomunicaciones y/o Ing., Mecatrénica

10 | Ingeniero de Costos - Valorizaciones y Programacion de Obras:
Ingeniero Sanitario y/o Civil

11 | Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional: Ingeniero
de Higiene y Seguridad Industrial y/o Industrial y/o Civil y/o Sanitario.

12 | Ingeniero Especialista en monitoreo y mitigaciéon ambiental: Ingeniero
Ambiental o Ing. Sanitario o Ing. Civil.

13 | Ingeniero de Transito: Ingeniero de Transito y/o Civil y/o Transporte.

14 | Ingeniero Especialista en Hidrogeologia: Ingeniero Sanitario y/o Civil y/o
Gedlogo y/o Mecanico de Fluidos.

15 | Coordinador General de Intervencion Social: Profesional en Sociologia
y/o Trabajo Social y/o Comunicacién y/o Educacion.

16 | Arquedlogo Director: Licenciado en Arqueologia.

Experiencia del personal clave

(01) Ingeniero Principal Residente de la Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil, titulado,
colegiado. Debe acreditar una experiencia minima de 48 meses como Residente y/o
Residente de obra (no asistente) y/o Residente Principal de Obras y/o Director Residente de
Obras y/o Gerente de Obra y/o Director de Proyecto en Ejecucion de Obras y/o Supervision
de Obras y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obras y/o Ingeniero Jefe de
Frente y/o Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Supervisor Residente y/o Ingeniero Supervisor
Principal y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Obra y/o Jefe de Frente
y/o Jefe de Supervisién y/o Jefe Supervisor de Obra en la ejecucion y/o supervisién y/o
inspeccion de Obras iguales y/o similares.

(02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil, titulado,
colegiado. Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses como Residente de Obra
y/o Jefe de Frente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obras y/o Supervisor de Obras y/o
Inspector de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de Ingeniero Residente de Obras
y/o Asistente de Obra y/o Ingeniero Asistente de Residente y/o Inspector y/o Asistente de
Obras Generales y/o Asistente de Obras Secundarias en la ejecuciéon de obras iguales y/o
similares de agua potable.

(02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil, titulado,
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colegiado. Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses como Residente de Obra
y/o Jefe de Frente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obras y/o Supervisor de Obras y/o
Inspector de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de Ingeniero Residente de Obras
ylo Asistente de Obra y/o Ingeniero Asistente de Residente y/o Inspector y/o Asistente de
Obras Generales y/o Asistente de Obras Secundarias en la ejecucién de obras iguales y/o
similares de alcantarillado.

(02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Civil, titulado, colegiado. Debe
acreditar una experiencia minima de 36 meses como Residente de Obra y/o Jefe de Frente
de Obra y/o Ingeniero Residente de Obras y/o Supervisor de Obras y/o Inspector de Obra
y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de Ingeniero Residente de Obras y/o Asistente de
Obra y/o Ingeniero Asistente de Residente y/o Inspector y/o Asistente de Obras Generales;
en la ejecucion de obras estructurales de agua potable y/o alcantarillado.

(02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ing. Mecéanico electricista y/o
electromecanico y/o electricista, titulado, colegiado. Debe contar con una experiencia
minima de 24 meses como residente de obra electromecanicas y/o eléctricas, en la
ejecucion de obras iguales o similares. (Suministro eléctrico, estaciones de bombeo de agua
potable, camaras de bombeo de alcantarillado y/u otras instalaciones que cuente con obras
generales y secundarias de agua potable de agua y alcantarillado).

(01) Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos: Ingeniero Civil y/o Geélogo, titulado,
colegiado. Debe contar con experiencia minima de 24 meses como Especialista en
Mecénica de Suelos y/o Geotecnia y/o Especialista en/de Suelos y/o Ingeniero de Suelos o
Geotécnica y/o especialista en suelos y/o especialista en mecanica de suelos en la
ejecucion de obras iguales y/o similares.

(01) Ingeniero Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil, titulado, colegiado. Debe
contar con experiencia minima de 24 meses como Ingeniero Especialista en/de Estructuras
ylo Ingeniero Estructural y/o Especialista estructural y/o Especialista en Estructuras en la
ejecucion de obras iguales y/o similares.

(01) Ingeniero Especialista en Instalaciones Electromecanicas: Ing. Mecanico
electricista y/o electromecéanico y/o electricista, titulado, colegiado. Debe contar con una
experiencia minima de 24 meses como especialista electromecanico, y/o electricista en la
ejecucion de obras iguales o similares. (Suministro eléctrico, estaciones de bombeo de agua
potable, camaras de bombeo de alcantarillado y/u otras instalaciones que cuente con obras
generales y secundarias de agua potable de agua y alcantarillado).

(01) Ingeniero Especialista en Telecomunicaciones, Scada: Ingeniero electronico y/o
Ing. Telecomunicaciones y/o Ing. Mecatrénica, titulado, colegiado. Debe contar con
experiencia minima de 24 meses como Especialista en automatizacion — SCADA en la
ejecucion de obras iguales y/o similares.

(01) Ingeniero de Costos — Valorizaciones y Programaciéon de Obras: Ingeniero
Sanitario y/o Civil, titulado, colegiado. Debe contar con un minimo de 24 meses de
experiencia como Especialista en/de Metrados y Valorizaciones, y/o Especialista en
Metrados, Valorizaciones y Liquidaciones y/o especialista de/en Metrados, costos y
Presupuestos y/o valorizaciones y/o especialista en presupuesto, programacion vy
valorizaciones y/o especialista en valorizaciones y liquidaciones y/o Ingeniero y/o
Especialista en Costos, Valorizaciones y Programacion de Obra y/o Ingeniero Especialista
de Metrados, Costos y Valorizaciones y/o Especialista en Costos Presupuestos y
Programacion y/o Especialista en/de Costos y Presupuestos y/o Especialista en/de Costos,
Presupuestos y valorizaciones, y/o Especialista en Programacién y Valorizacion y/o
Especialista en programacién vy liquidaciéon y/o Especialista en programacién y costos y/o
Especialista en/de Costos y/o Valorizaciones y/o Presupuesto en la ejecucién de obras
iguales y/o similares.

(01) Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional: Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial y/o Industrial y/o Civil y/o Sanitario, titulado, colegiado. Debe acreditar
una experiencia minima de 24 meses de experiencia como ingeniero en seguridad y/o
Especialista de/en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Especialista en Seguridad, Higiene
y Salud Ocupacional y/o ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Jefe de Seguridad
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e Higiene Ocupacional y/o Inspector de Seguridad e Higiene y/o residente de Seguridad e
Higiene Ocupacional y/o Especialista en Seguridad y Salud y/o Especialista en Seguridad,
Salud e Higiene Ocupacional y/o Jefe de/len Seguridad y/o Salud en el trabajo y/o
Especialista en Seguridad de Obra y/o Ingeniero Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de
Seguridad en obra y/o Especialista de/en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en
Seguridad e Higiene Ocupacional en la ejecucién de obras en general.

(01) Ingeniero Especialista en Monitoreo y Mitigacion Ambiental: Ingeniero Ambiental
y/o Ing. Sanitario y/o Ing. Civil titulado, colegiado. Debe acreditar una experiencia minima de
24 meses contados a partir de la colegiatura, como Profesional de Impacto Ambiental y/o
Ingeniero Ambiental y/o Especialista en Mitigacion Ambiental y/o Ingeniero en Mitigacion
Ambiental y/o Supervisor de Impacto Ambiental y/o Residente de Impacto Ambiental y/o
Supervisor Ambiental y/o Ingeniero y/o Especialista y/o responsable y/o Jefe en/de medio
ambiente o impacto ambiental o ambientalista y/o Ingeniero especialista de/en impacto
ambiental y/o Especialista Ambiental y/o Residente Ambientalista y/o Ingeniero Especialista
en Medio Ambiente y/o Especialista en Monitoreo y Mitigacidn Ambiental y/o especialista en
Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente en la ejecucién y/o supervisién de
obras iguales y/o similares.

(01) Ingeniero de Transito: Ingeniero de Transito y/o Civil y/o Transporte, titulado,
colegiado. Debe acreditar una experiencia minima de 12 meses de experiencia como
Especialista en Seguridad Vial y/o Transito, y/o especialista en tréfico y/o Ingeniero
Especialista de/en Transito o Transporte o vial en la ejecucién y/o supervision de obras en
general.

(01) Ingeniero Especialista en Hidrogeologia: Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Gedlogo y/o
Mecanico de Fluidos, especialista en Hidrogeologia, titulado, colegiado. Debe acreditar una
experiencia minima de 36 meses de experiencia en la ejecucién de obras generales.

(01) Coordinador General de Intervencién Social: Profesional en Sociologia y/o Trabajo
Social y/o Comunicacion y/o Educacién, profesional titulado, colegiado. Debe contar con
una experiencia minima de 24 meses como Coordinador de Intervencion Social y/o
Coordinador General de Intervencién Social y/o Coordinador del Equipo de Intervencion
Social y/o Especialista Social y/o Coordinador Especialista de Promocién Social y/o
Responsable Social y/o Jefe de Intervencion Social en Estudios Definitivos y/o Ejecucion de
obras de saneamiento iguales y/o similares.

(01) Arquedlogo Director: Licenciado en Arqueologia, profesional titulado, colegiado. Debe
acreditar una experiencia minima de 24 meses como Arquedlogo y/o Especialista y/o
Director en elaboracion y/o implementaciéon de Planes de Monitoreo Arqueolégico y/o
Rescate Arqueolégico en la ejecucion de obras en general y/o Director en Monitoreo
Arqueoldgico en la ejecucién de obras en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto; los
documentos deben ser emitidos por aquel 6rgano que tenga competencia para ello dentro
de la organizacién interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la
experiencia.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia sera pasible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesién, esto es, colegiado por el correspondiente Colegio Profesional.

NOTAS:

Debe tenerse presente que, dichos profesionales deben encontrarse habilitados para el
ejercicio de la profesion, la habilitacion de los profesionales se requerira a la suscripcion
del contrato, tanto para aquellos titulados en el Per(l como en el extranjero, siendo que
esto no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el
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ejercicio de su funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretende acreditar
haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

e Durante la ejecucion contractual del presente, el cambio de personal procede por iguales o
superiores caracteristicas al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar al
personal solo por causas demostradas, no atribuibles al contratista, es decir por caso
fortuito o fuerza mayor. La sustitucidn solo procedera previa autorizacion escrita del
funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los
ocho (08) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad con la respectiva
carta legalizada de renuncia del profesional.

e Deberan presentar los informes de cada especialista en las valorizaciones, acorde al
cronograma de trabajo y cuando estos sean requeridos por la Entidad.

11.2 PERMANENCIA EN OBRA DEL PERSONAL CLAVE:

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
RECURSOS HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS — PERSONAL CLAVE
. Porcentaje de
N° Descripcion / Cargo Cann_dad Participacion
(unid) o
(%)
01 | Ingeniero Residente de la Obra 01 100
02 In_gemero Asistente de Residente de Obra (en 02 100
Sistemas de agua potable).
03 In_genlero Asnstente_de Residente de Obra (en 02 100
Sistemas de alcantarillado).
Ingeniero Asistente de Residente de Obra (en
04 Estructuras). 02 100
Ingeniero Asistente de Residente de Obra (en
05 instalaciones electromecanicas). 02 100
06 | Ingeniero Especialista en Mecénica de Suelos 01 50
07 | Ingeniero Especialista en Estructuras 01 50
Ingeniero Especialista en Instalaciones
08 electromecanicas 01 100
09 | Ingeniero Especialista en Telecomunicaciones, Scada 01 100
Ingeniero de Costos — Valorizaciones y
10 Programacion de Obras 01 100
1 Ingenler_o Especialista en Seguridad e Higiene o1 100
Ocupacional
Ingeniero Especialista en Monitoreo y Mitigacion
12 Ambiental 01 50
13 | Ingeniero de Transito 01 50
14 | Ingeniero Especialista en Hidrogeologia 01 50
15 | Coordinador General de Intervencién Social 01 100
16 | Arquedlogo Director. 01 50
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PERSONAL EXTRANJERO

Para el caso de profesionales extranjeros, éstos deberan presentar los mismos
documentos sefalados en “Formacion Académica”, “Calificaciones” y “Experiencia o
equivalentes en su pais de origen”, tal requisito debera acreditarse con la copia simple del
documento de la revalidacién o del reconocimiento del grado académico o titulo profesional
otorgados en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Per(, conforme a la
normativa especial de la materia.

En caso de presentar titulos profesionales con diferente denominacién que la requerida,
para la presentacion de ofertas los postores deberan adjuntar obligatoriamente: i) la
revalidacion u homologacién del titulo profesional extranjero, emitido por una de las
universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del titulo
profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

11.3 RELACION DE EQUIPO MINIMO

N° Descripcion Cantidad
1 Camion volquete 4x2 210 — 280 HP de 8m3 (*) 6
2 Camioneta pick-up 4 x 2 simple 1000 kg (carga util) 90 HP 7
3 Equipo de estacion total incl. prismas jalones telescépicos 2
4 Mezcladora concreto t/tambor 23HP 11-12p3 4
5 Motobomba 5 HP 2” incluye manguera 4
6 Cargador sob. Llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 (*) 2
7 Cargador retroexcavador 0,5-0,75Yd3 62 HP (*) 2
8 Compactadora vibrat. De plancha 7 HP 2
9 Compresora neumatica 87 HP 250 - 330 pcm 10
10 Martillo neumatico 25 - 29 Kg 10
11 Motosoldadora de 250 amp

12 | Perforadora para pozo profundo 3
13 | Grla Hidradlica auto propulsada 9 Ton (*) 2

Notas:

i. Se debera precisar la antigiedad de los equipos no debera ser mayor de cinco (5) afios
a la fecha de presentacion de ofertas.

i. La maquinaria pesada (*) debe contar con certificado vigente de andlisis de gases,
emitida por una entidad Certificadora de Conformidad, autorizada por el MTC vy
presentada al inicio de la prestacion efectiva de servicio de la maquinaria pesada.

iii. Todas las unidades vehiculares (camiones y camionetas) deberan contar con los
documentos en regla vigentes, tales como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo,
siniestros y otros) revisidn técnica (de ser el caso) y presentada al inicio efectiva del
servicio. Asi mismo, el Contratista estara a cargo y sera responsable de los gastos que
demande por concepto de chofer, peajes, combustible y mantenimiento de las
unidades.

iv. Se podrd aceptar equipos y/o vehiculos con caracteristicas superiores a lo requerido
por la Entidad.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

Debera consignar el tiempo maximo de antigliedad.

La presentacion del Staff profesional y del equipo minimo inferior, a las relaciones antes
citadas, acarreara la pérdida de la condicién de postor.

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
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ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del Contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Publicas y la Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la
via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera
de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de
acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

El encargado de la ejecucion de la obra, para la formulacién y/o elaboracion de su
propuesta técnica (Cronograma de actividades, cronograma de ejecucion de obras y
utilizacion de personal), deberd tener en consideracion los tiempos requeridos para
continuar y culminar los tramites del saneamiento, si fuera necesario.

El postor debe contemplar en su propuesta los costos para la presentacion y obtencién del
Plan de Monitoreo Arqueoldgico ante el Ministerio de Cultura, previo a la remocién de tierra
y habilitacion de accesos a las zonas o sectores en donde se ejecutara las obras.

El retraso en la presentacién y aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico por
reiteradas observaciones formuladas por el Ministerio de Cultura, o por la no efectiva
subsanacion de observaciones por parte del arqueélogo del Contratista, no seran causales
para la ampliacién de plazo de la obra y serdn materia de multa por el retraso generado.

El postor debe contemplar en su propuesta los costos para la actualizacién y ejecucion del
plan de desvio de transito, autorizacion municipal, transporte urbano, tramite, control, etc.

El postor debe contemplar en su propuesta los costos para realizar la ejecucion del
programa de mitigacion, el programa de participacion ciudadana, el plan de manejo de
residuos solidos, el programa de monitoreo ambiental y el plan de contingencias.

El postor debe contemplar todos los costos para realizar la ejecucion de la obra, con la
finalidad de cumplir las metas establecidas.

DEFINICION DE OBRAS IGUALES Y/O SIMILARES

Se considerara como Obras iguales o Similares, a las obras de Construccién y/o Instalacion
y/o Ampliacién y/o Rehabilitacién y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion y/o Renovacién o la
combinacion de alguno de los términos anteriores, de obras generales y/o secundarias y/o
sistemas de agua potable y/o alcantarillado y/o esquemas que incluyan uno o mas de los
siguientes componentes:

Obras Generales de agua potable y alcantarillado:

» Pozos y/o Cisterna y/o Reservorio Apoyado y/o Reservorio Elevado y/o Estacion de
Bombeo de Agua Potable y Estacion de Bombeo de Desagiie. Pozos de al menos 20
Ips de caudal de bombeo y 80 metros de profundidad, Cisternas de al menos 50 m3
de capacidad, Reservorios de al menos 500 m3 de capacidad.

» Lineas Principales y/o Linea de Conducciéon y/o Linea de Impulsiéon y/o Linea de
Aduccién y/o Troncales Estratégicas y/o Red Matriz de al menos 250 mm de diametro
de HD vy, Colectores Primarios y/o Colectores Principales de al menos 315 mm de
diametro.

Obras secundarias de agua potable v alcantarillado:
» Redes secundarias de agua potable y/o alcantarillado, incluye conexiones
domiciliarias.

Se excluye lo siguiente:

> Piletas publicas, unidades sanitarias y similares.

» Sistema de recoleccion y disposicién de agua de lluvias.

> Servicio de disposicién sanitaria de excretas, letrinas y fosas sépticas.

RECURSOS FiSICOS MINIMOS REQUERIDOS

Oficina y materiales

a) Oficina. - El postor debe contemplar en su propuesta los gastos de mantenimiento que
le demande las oficinas de operaciones que debe acondicionar para la ejecucion de las
obras, debiendo contar con mobiliario adecuado, ambiente propicio y teléfono fijo
incluido, correo electrénico, equipos de cémputo, calculadoras, etc.

b) Radiotelefonia. - El postor debera proveer a su principal personal profesional, técnico y
administrativo de equipo de radiotelefonia, los mismos que deberdn ser del mismo
operador usado por el PASLC. Esto con el fin de asegurar la comunicacion directa y sin
problemas de compatibilidad entre el personal de la obra (Residente principal de Obra,
Asistente, Ingenieros Especialistas, Administrador, etc.) y el personal de PASLC.
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c) Material técnico. - Papeleria, copias, plotter, trabajo de imprenta, estuches de
expediente, portafolios y otros que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

d) Liquidacion de obra. - El postor debe contemplar en su propuesta los costos por los
trabajos concernientes a la liquidacién de obra (Ing. Residente, Ing. Valorizaciones,
materiales, movilidad, etc.)

e) El postor debera presentar la filmacién editada (en video formato DVD) conteniendo las
secuencias mas importantes de cada componente de la obra, desde el inicio hasta su
culminacién, el cual debera ser entregado al momento de la recepcién de los servicios
prestados.

12.- REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
A.1 | REPRESENTACION

Requisitos:

¢ Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones.

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

De conformidad con el articulo 28 del Reglamento, el nUmero maximo de consorciados
es de tres (03) integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50% de
participacion.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacién del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién,
suscripcién y ejecucién del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° Descripcion Cantidad
1 Camién volquete 4x2 210 — 280 HP de 8m3 (*) 6
2 Camioneta pick-up 4 x 2 simple 1000 kg (carga util) 90 HP 7
3 Equipo de estacion total incl. prismas jalones telescdpicos 2
4 Mezcladora concreto t/tambor 23HP 11-12p3 4
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5 Motobomba 5 HP 2” incluye manguera 4
6 Cargador sob. Llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 (*) 2
7 Cargador retroexcavador 0,5-0,75Yd3 62 HP (*) 2
8 2
9

Compactadora vibrat. De plancha 7 HP

Compresora neumatica 87 HP 250 - 330 pcm 10
10 Martillo neumatico 25 - 29 Kg 10
11 Motosoldadora de 250 amp
12 Perforadora para pozo profundo 3
13 Grula Hidraulica auto propulsada 9 Ton (*) 2

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido, debera consignar el tiempo maximo de antigiiedad.

B.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

1 Ingeniero Principal Residente de la Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil,

2 (02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil

3 (02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil

4 (02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Civil

5 (02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ing. Mecanico electricista y/o
electromecanico y/o electricista

6 Ingeniero Especialista en Mecénica de Suelos: Ingeniero Civil y/o Geblogo

7 Ingeniero Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil

8 Ingeniero Especialista en Instalaciones Electromecénicas: Ing. Mecanico
electricista y/o electromecénico y/o electricista

9 Ingeniero Especialista en Telecomunicaciones, Scada: Ingeniero electronico
y/o Ing. Telecomunicaciones y/o Ing. Mecatrénica

10 Ingeniero de Costos — Valorizaciones y Programacion de Obras: Ingeniero
Sanitario y/o Civil

11 Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional: Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial y/o Industrial y/o Civil y/o Sanitario.

12 Ingeniero Especialista en Monitoreo y Mitigacién ambiental: Ingeniero
Ambiental o Ing. Sanitario o Ing. Civil.

13 Ingeniero de Transito: Ingeniero de Transito y/o Civil y/o Transporte.

14 Ingeniero Especialista en Hidrogeologia: Ingeniero Sanitario y/o Civil y/o
Geologo y/o Mecanico de Fluidos.

15 Coordinador General de Intervencion Social: Profesional en Sociologia y/o
Trabajo Social y/o Comunicacién y/o Educacion.

16 | Arquedlogo Director: Licenciado en Arqueologia.

Acreditacion:

e Se acreditara con copia simple del titulo profesional.

e Para titulos extranjeros: “En caso de presentar titulos profesionales con diferente
denominacién que la requerida en las presentes Bases, para la presentacion de ofertas
los postores deberdn adjuntar obligatoriamente: i) la revalidacion u homologacién del
titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas
por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la
SUNEDU.

B.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

(01) Ingeniero Principal Residente de la Obra: Debe acreditar una experiencia
minima de 48 meses como Residente y/o Residente de obra (no asistente) y/o
Residente Principal de Obras y/o Director Residente de Obras y/o Gerente de Obra
y/o Director de Proyecto en Ejecucion de Obras y/o Supervision de Obras y/o
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Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obras y/o Ingeniero Jefe de Frente
y/o Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Supervisor Residente y/o Ingeniero Supervisor
Principal y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Obra y/o Jefe de
Frente y/o Jefe de Supervision y/o Jefe Supervisor de Obra en la ejecucion y/o
supervision y/o inspeccién en la ejecucién de obras iguales y/o similares.

(02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil,
titulado, colegiado. Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses como
Residente de Obra y/o Jefe de Frente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obras y/o
Supervisor de Obras y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de
Ingeniero Residente de Obras y/o Asistente de Obra y/o Ingeniero Asistente de
Residente y/o Inspector y/o Asistente de Obras Generales y/o Asistente de Obras
Secundarias en la ejecucion de obras iguales y/o similares de agua potable.

(02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Sanitario y/o Civil,
titulado, colegiado. Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses como
Residente de Obra y/o Jefe de Frente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obras y/o
Supervisor de Obras y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de
Ingeniero Residente de Obras y/o Asistente de Obra y/o Ingeniero Asistente de
Residente y/o Inspector y/o Asistente de Obras Generales y/o Asistente de Obras
Secundarias en la ejecucion de obras iguales y/o similares de alcantarillado.

(02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Civil, titulado, colegiado.
Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses como Residente de Obra y/o
Jefe de Frente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obras y/o Supervisor de Obras
y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de Ingeniero Residente
de Obras y/o Asistente de Obra y/o Ingeniero Asistente de Residente y/o Inspector
y/o Asistente de Obras Generales; en la ejecucion de obras estructurales de agua
potable y/o alcantarillado.

(02) Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ing. Mecanico electricista y/o
electromecanico y/o electricista, titulado, colegiado. Debe contar con una experiencia
minima de 24 meses como residente de obra electromecénicas y/o eléctricas, en la
ejecucién de obras iguales o similares. (Suministro eléctrico, estaciones de bombeo
de agua potable, cAmaras de bombeo de alcantarillado y/u otras instalaciones que
cuente con obras generales y secundarias de agua potable de agua y alcantarillado).

(01) Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos: Ingeniero Civil y/o Gedlogo,
titulado, colegiado. Debe contar con experiencia minima de 24 meses como
Especialista en Mecanica de Suelos y/o Geotecnia y/o Especialista en/de Suelos y/o
Ingeniero de Suelos o Geotécnica y/o especialista en suelos y/o especialista en
mecanica de suelos en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

(01) Ingeniero Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil, titulado, colegiado.
Debe contar con experiencia minima de 24 meses como Ingeniero Especialista en/de
Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o Especialista estructural y/o Especialista en
Estructuras en la ejecucién de obras iguales y/o similares

(01) Ingeniero Especialista en Instalaciones Electromecanicas: Ing. Mecanico
electricista y/o electromecanico y/o electricista, titulado, colegiado. Debe contar con
una experiencia minima de 24 meses como especialista electromecanico, y/o
electricista en la ejecucién de obras iguales o similares. (Suministro eléctrico,
estaciones de bombeo de agua potable, cAmaras de bombeo de alcantarillado y/u
otras instalaciones que cuente con obras generales y secundarias de agua potable
de agua y alcantarillado).

(01) Ingeniero Especialista en Telecomunicaciones, Scada: Ingeniero electrénico
y/o Ing. Telecomunicaciones y/o Ing., Mecatrénica, titulado, colegiado. Debe contar
con experiencia minima de 24 meses como Especialista en automatizacién —
SCADA en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

10

(01) Ingeniero de Costos — Valorizaciones y Programacion de Obras: Ingeniero
Sanitario y/o Civil, titulado, colegiado. Debe contar con un minimo de 24 meses de
experiencia como Especialista en/de Metrados y Valorizaciones, y/o Especialista en
Metrados, Valorizaciones y Liquidaciones y/o especialista de/en Metrados, costos y
Presupuestos y/o valorizaciones y/o especialista en presupuesto, programacion y
valorizaciones y/o especialista en valorizaciones y liquidaciones y/o Ingeniero y/o
Especialista en Costos, Valorizaciones y Programacion de Obra y/o Ingeniero
Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones y/o Especialista en Costos
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Presupuestos y Programacion y/o Especialista en/de Costos y Presupuestos y/o
Especialista en/de Costos, Presupuestos y valorizaciones, y/o Especialista en
Programacion y Valorizacion y/o Especialista en programacion y liquidacion y/o
Especialista en programacién y costos y/o Especialista en/de Costos y/o
Valorizaciones y/o Presupuesto en la ejecucién de obras iguales y/o similares.

11

(01) Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional: Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial y/o Industrial y/o Civil y/o Sanitario, titulado, colegiado.
Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses de experiencia como ingeniero
en seguridad y/o Especialista de/en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o
Especialista en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional y/o ingeniero de Seguridad
y Salud Ocupacional y/o Jefe de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Inspector de
Seguridad e Higiene y/o residente de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o
Especialista en Seguridad y Salud y/o Especialista en Seguridad, Salud e Higiene
Ocupacional y/o Jefe de/en Seguridad y/o Salud en el trabajo y/o Especialista en
Seguridad de Obra y/o Ingeniero Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de
Seguridad en obra y/o Especialista de/en Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional en la ejecucion de obras en
general.

12

(01) Ingeniero Especialista en Monitoreo y Mitigaciéon Ambiental: Ingeniero
Ambiental y/o Ing. Sanitario y/o Ing. Civil titulado, colegiado. Debe acreditar una
experiencia minima de 24 meses contados a partir de la colegiatura, como
Profesional de Impacto Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y/o Especialista en
Mitigacion Ambiental y/o Ingeniero en Mitigacion Ambiental y/o Supervisor de
Impacto Ambiental y/o Residente de Impacto Ambiental y/o Supervisor Ambiental y/o
Ingeniero y/o Especialista y/o responsable y/o Jefe en/de medio ambiente o impacto
ambiental o ambientalista y/o Ingeniero especialista de/en impacto ambiental y/o
Especialista Ambiental y/o Residente Ambientalista y/o Ingeniero Especialista en
Medio Ambiente y/o Especialista en Monitoreo y Mitigacion Ambiental y/o
especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente en la
ejecucion y/o supervision de obras iguales y/o similares.

13

(01) Ingeniero de Transito: Ingeniero de Transito y/o Civil y/o Transporte, titulado,
colegiado. Debe acreditar una experiencia minima de 12 meses de experiencia
como Especialista en Seguridad Vial y/o Transito, y/o especialista en trafico y/o
Ingeniero Especialista de/en Transito o Transporte o vial en la ejecucion y/o
supervision de obras en general.

14

(01) Ingeniero Especialista en Hidrogeologia: Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o
Gedlogo y/o Mecanico de Fluidos, especialista en Hidrogeologia, titulado, colegiado.
Debe acreditar una experiencia minima de 36 meses de experiencia en la ejecucion
de obras generales.

15

Coordinador General de Intervencién Social: Profesional en Sociologia y/o
Trabajo Social y/o Comunicacion y/o Educacion, profesional titulado, colegiado. Debe
contar con una experiencia minima de 24 meses como Coordinador de Intervencion
Social y/o Coordinador General de Intervencién Social y/o Coordinador del Equipo de
Intervencion Social y/o Especialista Social y/o Coordinador Especialista de
Promocion Social y/o Responsable Social y/o Jefe de Intervencion Social en Estudios
Definitivos y/o Ejecucion de obras de saneamiento iguales y/o similares.

16

Arquedlogo Director: Licenciado en Arqueologia, profesional titulado, colegiado.
Debe acreditar una experiencia minima de 24 meses como Arquedlogo y/o
Especialista y/o Director en elaboracién y/o implementacién de Planes de Monitoreo
Argueoldgico y/o Rescate Arqueoldgico en la ejecucién de obras en general y/o
Director en Monitoreo Arqueolégico en la ejecucién de obras en general.

Acreditacion:
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto; los documentos deben
ser emitidos por aquel érgano que tenga competencia para ello dentro de la organizacion
interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la experiencia.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7 referido al
plantel profesional clave propuesto para la ejecucién de la obra.

Importante:

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
154 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Ci1l

EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras en general, durante un periodo de no
mayor a diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas, correspondientes a un
méaximo de diez (10) contrataciones.

Acreditacion:

Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcion y conformidad; contratos y
sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y cualquier otra documentacién de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total y
caracteristicas.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva N° 002-
2016-OSCE/CD, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que
las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servir4 para acreditar la
experiencia en obras en general.

Importante:

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

C.2

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacién, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, correspondientes a un maximo de diez
(10) contrataciones.

Se considerard como Obras iguales o Similares, a las obras de Construccién y/o Instalacion
y/o Ampliacién y/o Rehabilitacién y/o Mejoramiento y/o Reconstruccién y/o Renovacién o la
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combinacion de alguno de los términos anteriores, de obras generales y/o secundarias y/o
sistemas de agua potable y/o alcantarillado y/o esquemas que incluyan uno o mas de los
siguientes componentes:

Obras Generales de agua potable y alcantarillado:

» Pozos y/o Cisterna y/o Reservorio Apoyado y/o Reservorio Elevado y/o Estacién de
Bombeo de Agua Potable y Estacién de Bombeo de Desaglie. Pozos de al menos 20
Ips de caudal de bombeo y 80 metros de profundidad, Cisternas de al menos 50 m3
de capacidad, Reservorios de al menos 500 m3 de capacidad.

» Lineas Principales y/o Linea de Conduccion y/o Linea de Impulsiéon y/o Linea de
Aduccioén y/o Troncales Estratégicas y/o Red Matriz de al menos 250 mm de diametro
de HD vy, Colectores Primarios y/o Colectores Principales de al menos 315 mm de
diametro.

Obras secundarias de agua potable vy alcantarillado:
» Redes secundarias de agua potable y/o alcantarillado, incluye conexiones
domiciliarias.

Se excluye lo siguiente:
> Piletas publicas, unidades sanitarias y similares.
» Sistema de recoleccién y disposicién de agua de lluvias.
» Servicio de disposicion sanitaria de excretas, letrinas y fosas sépticas.

Acreditacion:

Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcién y conformidad; contratos y
sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio.

En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido a la
experiencia en obras similares del postor

Importante:
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, las
cuales deben ser acreditadas documentalmente, la Entidad incorpora los requisitos de calificacion que se
extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo,
los cuales son los siguientes:

Importante
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e Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen
la decision de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de una consulta u observacion
debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorizacién del area usuaria y remitir dicha
autorizacion a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion para su aprobacion, de
conformidad con el articulo 51 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades
deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir los postores a fin de
acreditar su calificacion en el numeral 2.2.1.2 concordante con el numeral 3.2 de esta seccién de
las bases.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

Puntaje Total: 100 Puntos

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta méas proxima al promedio
de las ofertas admitidas que
Acreditacion: quedan en competencia

incluyendo el valor referencial y
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la |otorgar a las demas ofertas

oferta (Anexo N° 5) puntajes, segun la siguiente
férmula:
Pi Om PMOE
i = ————— x P!
Om + |0m — Oil
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas
préximo al promedio de ofertas
vélidas incluido el valor referencial
PMOE = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y deben guardar
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [......................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad

por su Representante Legal, [..........cocoovivieeeeene], con DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccevveel. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 480 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccion
general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

2l En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacidn que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato??: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

“LA ENTIDAD otorgara uno (1) adelanto directo hasta el 10% del monto del contrato original] 2* del
monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes, a la suscripcion del contrato?®, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?® mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de
EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS?’

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del contrato
original 2 conforme al calendario de adquisicibn de materiales o insumos presentado por EL

22

23

24

25

26

27

28

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantia de fiel
cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 186 y 187 del Reglamento.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta, si la Entidad prevé la entrega del
adelanto directo para la elaboracién del expediente técnico, el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por
ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestacion. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto
directo para la ejecucion de la obra, el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto
original correspondiente a esta prestacion.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboracién del expediente técnico
debe indicarse que el plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato; en cambio, para el adelanto
directo que corresponda a la ejecucion de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el dia siguiente del inicio
de la ejecucién de la obra.

De conformidad con el articulo 129 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracion del expediente
técnico, este adelanto solo cabe para la prestacion consistente en la ejecucion de la obra.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta, debe consignarse que el monto del
adelanto para materiales o insumos se calcula en funcién del monto original de la prestacién consistente en la ejecucion de
la obra.
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CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinticinco (25 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?® mediante carta fianza y
el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 146 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° INFRACCION UNIDAD Monto

1 No cumple con proveer con el personal clave Por dia y por 1UIT
establecido en su propuesta técnica. ocurrencia

2 No cuenta con materiales necesarios en obra de Por dia 2UIT

2 De conformidad con el articulo 129 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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acuerdo a su Calendario de Adquisicion de
Materiales.

Emplea materiales y equipos en obra no
autorizados previamente por el Supervisor.

Por ocurrencia

2UIT

No cumple en recoger el desmonte y efectuar la
limpieza de la zona de trabajo dentro de los plazos
establecidos en el cuaderno de obra o mediante
carta.

Por dia

1UIT

El residente no se encuentra en obra sin haber
justificado su ausencia ante el Supervisor.

Por dia

2UIT

No cumple en colocar y mantener la sefializacion
de la zona de trabajo y/o mantener los puentes
peatonales y/o vehiculares en la zona de trabajo

Por cada punto
de trabajo

4 UIT

No cumple con realizar las medidas de mitigacion
ambiental indicadas en el estudio de Impacto
Ambiental

Por ocurrencia

4 UIT

El personal del contratista no cuenta con uniformes
y equipos de proteccién personal completos.

Por dia

4 UIT

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a
lo estipulado en la Ley 29783 — Ley General de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo — D.S. N° 005-
2012-TR

Cada
accidente

4 UIT

10

No cumple con lo estipulado en el Reglamento
Nacional de Edificaciones Norma G.050 -
Seguridad durante la construccién

Por ocurrencia

10UIT

11

No cumple con las responsabilidades de pago
oportuno del salario de acuerdo a la oferta
econdmica a su personal, incluyendo los beneficios
sociales de acuerdo con la Ley, evidenciado por
reclamos de su personal ante PASLC

Por cada
trabajador

10 UIT

12

No cuenta con equipos Yy/o instrumentos de
medicion calibrados antes de su utilizacion en
obras.

Por ocurrencia

1UIT

13

Demora en el término del levantamiento de
observaciones durante la ejecucién de la obra
formuladas por el Supervisor.

Por ocurrencia

1UIT

14

No permanencia del cuaderno de obra, en la obra
y/o no tiene al dia el cuaderno de obra.

Por ocurrencia

10UIT

15

No cumple con la formulacion y/o ejecucion de
actividades establecidas en el Plan de Monitoreo
Argueoldgico.

Por ocurrencia

4 UIT

16

No cumple con renovar o ampliar la vigencia de la
Pdliza Todo Riesgo de Construccion (CAR) hasta la
recepcion de la obra

Por ocurrencia

10UIT

17

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado

Por cada dia
de ausencia de
cada personal

1UIT

18

Por cambio del residente de obra, salvo
incapacidad permanente debidamente justificada.

Por cada
cambio

10UIT

19

Si el contratista o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al Supervisor de obra,
impidiéndole anotar las ocurrencias

Por ocurrencia

10UIT

20

No cumple con lo indicado en los términos de
referencia — requerimientos minimos

Por ocurrencia

2UIT

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 134 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y
180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del
articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje serd institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) &rbitros. LA
ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Colegio de Ingenieros del Perl y el
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Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos PUCP?20,

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 185.3 del
articulo 185 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estda de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 189.1 del articulo 189 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado las controversias
que surjan desde el inicio del plazo de ejecucion de la obra hasta la recepcion total de la misma
pueden ser sometidas a la Junta de Resolucion de Disputas. Las partes pueden pactar hasta antes
del inicio de la ejecucién de la obra, una clausula de solucion de disputas a cargo de una Junta de
Resolucién de Disputas en aquellos contratos de ejecucion de obra cuyos montos sean superiores a
cinco millones de Soles (S/ 5 000 000,00), siendo sus decisiones vinculantes para las partes.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiieeeeiiiieeeeanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

30

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.


http://carc.pucp.edu.pe/servicios/arbitraje/normativa/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio.



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

4.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

6.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y
las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de
las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

ANEXO N° 5

PRECIO DE LA OFERTA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

PRECIO TOTAL
[CONSIGNAR PRECIO TOTAL
CONCEPTO DE LA OFERTA EN LA

MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de tratarse de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios
unitarios, consignar lo siguiente:

“El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios ofertados considerando las
partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte
de las bases; y que se valorizaran en funcion a su ejecucion real y por un determinado plazo
de ejecucion’.

e Ver Informacion completa del expediente administrativo, el cual debe ser verificado en la Pagina:
http://www3.vivienda.gob.pe/PASLC/Procedimiento Seleccion.html



https://www.google.com/url?q=http://www3.vivienda.gob.pe/PASLC/Procedimiento_Seleccion.html&sa=D&source=hangouts&ust=1527203248546000&usg=AFQjCNG1AsSpbFGcplkzP5bWRqXZDupK_Q

PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO

LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

Presupuesto

Lugar
Costo al

VALOR REFERENCIAL (Presupuesto Base - EJECUCION DE DBRA - CONVOCATORIA)

Hoja Resiimen por Rubros

EGP-C EXP TEC - ESQUEMA CARAPONGO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LURIGANCHO DE Los SECTORES 136 Y 137 -

DISTRITO DE LURIGANCHO
LIMA - LIMA - LIMA
30/11/2017

ltem

01.00
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08]
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
D114
01.15
01.16
0117
01148
01,19
01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
02.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02,08
02,00
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16
02.17
02.18
02.19
02.20
02.21
02.22
02.23
0224
02.25
0226
0227
0228
0229
02.30

E

Deserlpeién

OBRAS GENERALES

OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELININARES, SEGURIDAD ¥ SALUD
RESERVCRIO APOYADD PROYECTADO RAP-01 V=200 M3

RESERVORID APOYADO PROYECTADO RAP-02 V=250 M3

RESERVORIO APOYADO PROVECTADG RAP-03V=150 M3

RESERVORIO APOYADO PROYEGTADO RAP-04 V=850 U3

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-05 V=050 143

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-0G V=150 M3

RESERVORIO DE REBOMBEQ PROYECTADO RRP-D1 V=550 M3
RESERVORIO DE REBOMBED PROYECTADO RRP-02 V=650 M3
RESERVORIO DE REBOMBEO PROYECTADD RRP-03V-1,400 M3
CISTERNA PROYECTADA CP-01 V=60 113

POZOPROYECTADO PP.01

POZO PROYECTADO PP-02

POZO PROYECTADO PP-03

POZO PROYECTADO PP-04

POZ0 PROYECTADO PP-05

POZ0 PROYECTADO PP-06

POZD PROYECTADO PP.O7

POZ0 PROYECTADD PP.08

MEJORAMIENTO POZ0 EXISTENTE P-758

MEJORAMIENTO POZ0 EXISTENTE P-770

MEJORAMIENTO POZO EXISTENTE P76

MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADQ EXISTENTE RE-02 V=350 M3
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO ELEVADO EXISTENTE REE-01 V=100 M3

MEJORAMIENTO DE RESERVORID APDYADO EXISTENTE RAE-220 V=68 M3
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO E INSTALACIONES ELECTRICAS

RESERVORIC APOYADO PROYECTADD RAP-01 V=200 M3

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-02 V=250 N3

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-03 V=150 M3

RESERVDRIO APOYADO PROYECTADO RAP-04 V=850 N3

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-05 V=250 M3

RESERVORIO APOYADO PROYEGTADO RAP-05 V=150 M3

RESERVORIO DE REBOMBEQ PROYECTADO RRP-01 V=550 M3

RESERVORIO DE REBOMREQ PROYECTADO RRP-02 \'=650 M3
RESERVORIO DE REBOMBEQ PROYECTADO RRP-03 V=1,400 Ma
CISTERNA PROYECTADA CP-01 V=50 M3

POZO PROYECTADO PP-01

POZO PROYECTADO PP2

POZO PROYECTADO PP3

POZ0 PROYECTADO PP-04

POZ0 PROYECTADO PP-05

POZO PROYECTADO PP-06

POZ0 PROYECTADO PP-07

POZO PROYECTADO PP08

MEJORAMIENTO POZO EXISTENTE P-758

MEJORAMIENTO POZO EXISTENTE P-770

MEJORAMIENTO POZO EXISTENTE P-876

MEJORAMIENTQ DE RESERVORID APOYADO EXISTENTE RE.02 V=350 M3
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO ELEVADO EXISTENTE REE-01 V=100 M3

MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO EXISTENTE RE-220 V=80 3

PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE EE Y COMUNICACION
PRUEBAS DE RADIO PROPAGACION Y ANALISIS DE ESPECTRO

INTEGRACION AL SISTEMA SCADA DE SEDAPAL - ESQUEMA CARAPONGO

Srevaiisa s iasans
o ““kRA

REL Ve~ goithiiQ

e

MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO EXISTENTE R-01 (CR-269) V=650 M3
MEJORAMENTO DE RESERVORID APOYADO EXISTENTE RAE-219 (CR-250) V=1,750 M3

MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADD EXISTENTE RE1 (CR-260) V=650 M3
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO EXISTENTE RE-219 (CR-260) V=1,750 M3

SISTEMA DE COMUNICACION TELEMETRIA: RP-07 exisl. (Esquema Pariachi)y Cerro Sta Rosa SEDAPAL - PUH

Parclales 1,
Coslos Director

16,732,996.02
1,297,167.3]
746,455.13]
1,103,337,95)
481,285.99|
1,649,692.71
1,098.524.91
77256577
1,136,128,89
1,768,880.42
1,986,338.10
578,925.45]
424,599.77
419,836.95}
405,575.21
407,064.99
412,285.99
339,613.21
405,871.41
406,950.75
115,071.79]
88,611.22
114,704,98]
16194821
27,005.06/
95015.72|
222476.73)
66,041,35
17,040,551.40
299,267.68|
833,258,89
336,899.30
596,616.33]
261,408.84
243,040.67)
571,671.72]
992,616.49
1.238,280.23)
972,958.13]
736, 102.58|
616,090.49)
629,385.56|
708,066.87
646,598.70]
674,676.65

Agua Potable

630,185.57)
74142568
534001.74
545,762.61
628,272.2)
502,488.61
234,306.20)
74921023
414,479.76]
212,421.90
217,46000
247,00000)
507,00000]

'y

Desagregado

Alcantarillado
A ArTace |

Totales 6. Incluye
GGy 8 IV

16,732,996.02
1,297,167.36
746.465.13
1,103337.95
481,285.00
1,649,692.71
1,098,524,91
772,565.77
1,136,138.89
1,768,880.42
1966,336.10
578,925.45
424,899.77
419,0685
40557521
107,054.99
412,285.90
339,61321
406,871.41
406,950.75
15071.79
8861122
114,704.98
161,948.21
27005.06
95,015.72
22247673
66,041,35
17,040,551.40
209,287.88
833,250,69
335,89930
595,61633
61,4084
24301867
571,671.72
992.616.49
1,236,260,23
972,958.13
736,102.58
616,000.49
629.385.58
708,085.67
64650870
674,676.65
660,186.57
741.426.68
534,001.74
54578261
628,21332
502,488.61
234,306.20
749,21023
41447976
212,421.90
217,460.00
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PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

VALOR REFERENCIAL [Presupues(o Base - EJECUCION DE OBRA - CONVOCATORIA)
Hola Resiimen por Rubros

Prosupuesto  EGP-C EXP TEC - ESQUEMA CARAPONGO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LURIGANGHO DE LOS SECTORES 136 ¥ 137 -
DISTRITO DE LURIGANCHO

Lugar LIMA - LIMA - LIMA

Costo al 307112017

Parclales 6/,
Item Descripeion Goslo Difatine Desagregado Tolg!;: gle Iln;\lluyo

03.00 |LINEAS DE AGUA POTABLE 11,531,700.84 11,531,700.84
03.01 LINEA DE IMPULSION DEL PP-01 AL RRP-02 HD K-9 DN 250MM 700,627.31 700,627.31
03.02 LINEA DE IMPULSION DEL RRP-02 AL RAP-01 HD K-0 DN 100MM 112,785.8)) 112,785,82
03.03(  LINEA DE IMPULSION DEL PP02 AL PUNTO & HD K-8 DN 250MM 65,52861 6652861
03,04 LINEA DE IMPULSION DEL PP-03 ALPUNTO 5 HD K-8 DN 250MM 85,116 58 85,116.56
03.05 LINEA DE IMPULSION DEL PUNTO 5ALPUNTO 5 HD K-9 DN 300MM 257,832.40f 257832.40
03.08]  LINEA DE IMPULSION DEL PUNTO 6 AL CD-01 HD K-2 DN 400MM 341,545.90 341,545.90
03.07]  LINEA DE IMPULSION DEL CD-01 AL RAP-02 HD K-9 DN 200MM 5§,973.19 597319
03.08(  LINEA DE IMPULSION DELCDO1 AL RE-219 HD k-9 DN 350MV 15,744.51 15,744,51
03.09)  LINEA DE IMPULSION DEL RRP-01 AL RAP-03 HO K-8 DN 100MM 463,363.82) 463,363.62
03.10[  LINEA DE IMPULSION DEL CP-01 ALRAP.0G HD K-9 DN 100MM 130,153.83 130,153.83
03.11 LINEA DE IMPULSION DEL PP-04 ALPUNTO 3HD K-9 DN 250MM 40911.15, 40,911,15
03.12 LINEA DE IMPULSION DEL PP-08 ALPUNTO 3 HD K-9 DN 250MM 114514.52) 11451452
03.13|  LINEA DE IMPULSION DELPUNTO 3AL PUNTO 4 HD K-9 DN 200MM 353,674.12 353,674.12
03.14 LINEA DE IMPULSION DEL PP-c ALPUNTO 4 HD K-8 DN 250MM 143.241.53 14324153
03.15]  LINEA DE IMPULSION DELPUNTO 4 ALRRP-03 HD k-0 DN 350MM 569,489.80 569,489.80
03.18|  LINEADE IMPULSION DELRRP-03 AL RRP-01 HDK-3 DN 200MM 281.760.15 281,780.15
03.17 LINEA DE IMPULSION DEL PP-08 ALPUNTO 1 HDK-3 DN 250MM 388,545.47, 38854547
03.18(  LINEA DE IMPULSION DELPP-07 AL PUNTO 1 HDK-9 DN 250MM 135,421.42) 135,421.42
03.19]  LINFA DE IMPULSION DEL PUNTO 1 ALPUNTO 2 HD K-8 DN 300MM 130,453.46 130,453.46
03.20(  LINEA DE IMPULSION DEL P-TT0 AL PUNTO 2 HD k-9 DN 250MM 2,64349 284349
0321 LINEA DE IMPULSION DEL PUNTO 2 ALCO-03 HD K-9 DN d00MM 503,253 48) 503,263.48
03.22|  LINEA DE IMPULSION DEL CD-03 AL RAP-04 HD K-8 DN 300NM 63,637.28) 63637.28
03.23)  LINEA DE IMPULSION DEL CD-03 AL RE-01 HD K-9DN 300MM 62,972.88) 62972.88
03.24  LINEA DE IMPULSION DEL RAP-02 ALCD-02 HD K-3 DN 150MM 49,62152] 4962152
03.25(  LINEA DE IMPULSION DEL CD-02 AL RAP-05 HD K-9 ON 150MM 14,800.59) 14,800.59
03.26]  LINEA DE IMPULEION DEL GD-02 AL RE-220 HD K-9 DN 100MM 7.058.87 7.058.67
03.27|  LINEA DE IMPULSION DEL RED1AL RE-02 HD K-8 DN 150MM 329,398.69| 329.398.69
03.28(  LINEA DE IMPULSION DEL RE-02 AL REE-01 HD K-8 DA/ 100MM 209511.91 209,511.91
03.29|  TRONCAL ESTRATEGICA RAP-0{ 53,698.08| §3,690.88
03.30(  TRONCAL ESTRATEGICA RAP-02y R-219 1,134,827, 12| 1,134,827.12
03.31 TRONCAL ESTRATEGICA RAP-03 101,507.38 101,507.38
03.32 TRONCAL ESTRATEGICA RAP-04 y REO1 530,102.11 530,402.14
03.33 TRONCAL ESTRATEGICA RAP-05 ¥ R-220 584,352.85| 664,852,86
03.34 TRONCAL ESTRATEGICA RAP-06 37,806.23] 37,90523
03.35]  TRONCAL ESTRATEGICA RRP-01 116,266.29) 116,266.28
03.35]  TRONCAL ESTRATECGICA RRP-02 855,234.25 856,234.25
03.37 TRONGAL ESTRATEGICA RRP-03 607,850.06| 607,850.06
03.38 TRONCAL ESTRATEGIGA REE-01 91,062, 1] 91,062.15
03.39 TRONCAL ESTRATEGICA RE-02 108, 115,66} 108,115.66
03.40]  CAMARA DE DERIVACION EN LINEA DE IMPL ILSION 184,228.03 184,228.03
0341 CAMARA REDUCTORA DE PRESION CRP 1,26561991 1,285619.91
03.42]  CAMARA DE VALYULACV 270,348.59 278348.59
04.00|LINEAS DE ALCANTARILLADO 4,491,089.03 4,491,000.03
04.01 COLECTOR PROYECTADD AV, CENTRAL PVC-U UF NTP ISO 4435 DN 250 - 400 MM 1,481,823.13] 14182313
04.02 COLECTOR PROYECTADO SANTA CLARA PVC-U UF NTR 1S0 4435 DN 450 MM 1,183770.11 1.183.770.114
04.03]  COLECTOR PROYECTADO RAMIRO PRIALE PVC-U UF NTP ISO 4435 DN 315 - 450 MM 988,333.04 938,333.04
04.04 DERIVACION DE COLECTOR RNARA PVC-U UF NTP IS0 4435 DN 355 My 79,808.66| 79,808.65
04.05|  coLECTOR PROYECTADO CARAPONGUILLO PVC-U UF NTP IS0 4435 DN 355 MM 161.361.08 161,361.08
04.06 LINEA DE REBOSE PROYEGTADO RAP-01 DN 200 PVC SN2 24,564.19) 24,664.19
04.07 LINEA DE REBOSE PROYEGTADO RAP-02 DN 250 PvC SN2 7.669.37 7,669.37
04.08]  LINEADE RFBOSE PROYECTADO RAP-03 DN 200 PVC SN2 47,021.59| & 47,027.59
04.09(  LINEA DE REBOSE PROYECTADO RAP-04 DN 300 PVC SN2 153,679.65 153,679.65
04.10  LINEADE REBOSE PROYECTADO RAP-05 DN 200 PVC SN2 101.652.05 101,652.05
04.11 LINEA DE REBOSE PROYECTADOD RAP-06 DN 200 PYC SN2 35,193.81 35,19381
04.12 LINEA DE REBOSE PROYECTADO RRP-01 DN 200 PVC SN2 47,797.70) 41,797.70
0413 LINEA DE RFBOSE PROYECTADO RRP-02 DN 250 PVC SN2 29,232.95] 2923295
04,14 LINEA DE REBOSE PROYECTADO RRP-03 DN 300 PVC Sh2 63,831.47, 63,881.47
04.18]  LINFAS DE REROSE DEL REBERVORIO EXISTENTE RE-219 DN 200 315 PVC sh2 9,627.09 4627.09
04.16(  LINEAS DE REBOSE DEL RESERVORIO EXISTENTE RE - 220 DN 200 PVC SN2 2,970.44) 2,970,441
04.17[  LINEA DEREBOSE PROYECTADO CISTERNA CP-01 DN 200 PVC SN2 541001 §410.01
04.18]  LINEA DE REBOSE PROYECTADO PP-01 DN 250 PVC SN2 24,092.22, 24082.22
04.19]  LINEA DE REBOSE PROYECTADO PP-02 DN 250 PVC SN2 3866.63 38566.63
04.20(  LINFA DE REBOSE PROYECTADO PP-03 DN 250 PVG SN2 6339.67 6339.67
04.21 LINEA DE REBOSE PROYECTADO PP-04 DN 250 PVC SN2 941.44 941,44
04.22|  LINEA DE REBOSE PROYECTADO PP-05 DN 250 PVC SN2 - 7.379.80 7379.89
04.23 LINEA DE REBOSE PROYECTADO PP-06 DN 250 PVG SN2 944,83 344,83
04.24 LINEA DE REBOSE PROYECTADO PP-07 DN 250 PVC SN2 13,534.53 13,534.53 O
04.25|  LINEA DE REBOSE PROYECTADO PP-08 DN 250 PVG SN2 10,097.48

TOTAL OBRAS GENERALES: 45,305,248.26
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PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

VALOR REFERENCIAL [Presupuesto Base - EJECUCION DE OBRA - CONVOCATORIA)
HoJa Resimen por Rubros

Presupuesto  EGP-C EXP TEC - ESQUEMA CARAPONGO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LURIGANCHO DE Los SECTORES 136 Y 137 -
DISTRITO DE LURIGANCHO

Lugar LIMA - LIMA - LIMA

Costo al 3071172017

lales 5/,
& ltem Descilpeion ' c::k':' ::')qulnn Desagregado Tuigg. 51e l;g‘lluye
B OBRAS SECUNDARIAS
05,00 [REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 12,826,830.84 12,26,009.84
05.01(  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 367, 140,60 367,140.88
05.02)  REDES SECUNDARIAS - PROYECTADAS 10,067,864.02 10,067,864.02
05.03|  REDFS SECUNDARIAS - MEJORADAS 191,827.36 191,827.36
05.04 " CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 1,909,17554 1,909,175.54
05.05(  MICROMEDICION 289,882.04 230,802.04
06 Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 16,889,664.51 18,880,664.51
08.01)  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 329,386.15 32935615
UB.02| - REDES SECUNDARIAS CONVENGIGNALES PROYEGTADAS 14,652,487.05 14,652,487.05
06.03]  REDES SECUNDARIAS CONDOMINIAL PROYECTADAS 1,474,847.03 1.474847.03
06.04|  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 2,432.974.28) 2432074.28
[TOTAL 0BRAS SECUNDARIAS: I 18,889,564.51
TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL, MICROMEDICION (AtB) 81,511,601.64 58,131,138.10 23,380,753.54
(GASTOS GENERALES (12.01%) 9,780,578.10 6,081,549.69 2,808,028.50
Gaslos Ganorales Ffos ( 2.03%) 165459140 1,180,062, 10 74629.30
Gaslos Generdles Variables (9,00%) 8,134,386.79 5,801,475 233339.20
UTILIDAD (8.00%) 6,520,051.33 ASS0AV05 [ 17045028
mmmm 07,822,021.18 69,103,178.04 009203 | (154043087
INTERVENCION SOGIAL PARA EJECUCION DE OBRA 1500,109,02
SUMINISTRO ELECTRICO 287.532.94
(S
COSTOS ANBIENTALES (MONITOREOS AMBIENTALES) 85,778.45
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJD 451,959.20
PRESUPUESTO: ELABORAGION E INPLENENTACION DEL PIVA ] 1422,137.10
LICENCIA ANTE EL MTC (CANON - USO DE ESPEGTRO RADIDELECTRICO) 1747379
o — - ANON- USO DE ESPEGTRO RADIOELECT] = = o E——
COSTODE ESTUDIO E INPLEMENTACION DE DESVIOS O TRANSITO 410,322.88
TOTAL PRESUPUESTO 16,705.710.35
Nota Imp: : Elpresente f y andlisis de coslos liene carcler de fuente de infi i6n para la elaboracion del Valor Ri
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PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 118 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

@ Cconsorcio.



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 31 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO

LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA

Sefores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

Presente.-

De nuestra consideracion,

EJECUCION DE LA OBRA

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacion del plantel profesional clave
propuesto para la ejecucion de la obra es el siguiente:

DOCUMENTO N° DE N° DE
NOMBRES Y NACIONAL DE FOLIOEN| TIEMPODE |FOLIOEN
APELLIDOS IDENTIDAD U CARGO ESPECIALIDAD LA EXPERIENCIA LA
OTRO OFERTA | ACREDITADA | OFERTA
ANALOGO
Residente
de la Obra

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

e El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante del
plantel profesional clave, con firma legalizada, segiin Anexo N° 11.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales
gue se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.




PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO

LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

Sefiores

COMITE DE SELECCION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

ANEXO N° 8

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL.:

Ne CLIENTE OCBC\)]I\IIE'ITF\?AI?I'E)L N° CONTRATO FECHA34 MONEDA IMPORTE TIPOVIEE]_I(_:g';ABlO MOR';SJSE;SSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

3 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda



PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA'Y CALLAO
LP N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

Seﬁoresz )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC

Presente.-

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

ANEXO N° 9

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE OCBOJST-.I—F?AI?.EOL N° CONTRATO FECHA® MONEDA IMPORTE TIPOVIEE]_:_:&';AB'O MOR';SJSE;SSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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NO

CLIENTE

OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO

FECHA®

MONEDA

IMPORTE

TIPO DE CAMBIO
VENTA?38

MONTO FACTURADO
ACUMULADO®*

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 10

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar la obra [CONSIGNAR LA OBRA A EJECUTAR, OBJETO DE LA
CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL POSTOR?] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad

Universidad

Bachiller Titulo Profesional

Fecha de expedicion del grado o titulo

B. Experiencia

o . Objeto dela | Fechade Fecha de Tiempo
N Cliente o Empleador S S : ot
contratacion inicio culminacion acumulado
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y/O DIAS]

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion de la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el numeral 3 del articulo 31 del Reglamento la carta de compromiso de
cada integrante del plantel profesional clave, debe contar con la firma legalizada.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

40 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.



